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16. 0 Plokščio stogo šiltinimo ties stovais mazgas M 1:10   
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23. 0 Vėliavos laikiklio įrengimo mazgas M 1:10   
24. 0 Ventiliuojamo fasado karkaso elementai M 1:10   
25. 0 Dujotiekio įvado atitraukimo mazgas   
26. 0 Pastato cokolio ir sienos šiltinimo ties elektros įvado spinta mazgai M 1:10   
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas: 

Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimas; 
Adresas: Kęstučio g. 2, Vilkaviškis; 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VIII skyriumi, statybos rūšis yra "statinio 
paprastasis remontas"; 
Statinio klasifikatorius: 2.1. 
Statinio unikalus Nr.: 3998-6005-0017; 
Statinio kategorija -Ypatingas statinys; 
Projekto etapas – Techninis darbo projektas;   
Projekto vadovas – Tomas Čeburnis, At.Nr. A 1512; 
 

2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
2.1. Objekto modernizavimo techninis darbo projektas parengtas remiantis projekto administratoriaus UAB  
„Vilkuva“  patvirtinta projektavimo užduotimi, atitinka gyvenamojo namo, Kęstučio g. 2, Vilkaviškyje investicijų planą 
(gyventojų pasirinktas namo atnaujinimo paketas-I) ir yra atsižvelgta į namo butų ir kitų patalpų savininkų 
susirinkimo metu pateiktas pastabas. Atlikus pastato modernizavimo darbus, numatoma pasiekti B energinio 
naudingumo klasę. 
2.2. Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybinė klimatologija“ (artimiausios Kybartų / Marijampolės MS duomenimis), 
Vilkaviškio mieste nustatytos šios klimatinės sąlygos: 

a) vidutinė metinė oro temperatūra- +7.2 ºC; 
b) absoliutus temperatūros maksimumas 35,0 ºC; 
c) absoliutus temperatūros minimumas -34,0 ºC; 
d) šildymo sezono vidutinė oro temperatūra +0,1 ºC; 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilkaviškis priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
ataskaitine vėjo greičio reikšme ref,0v =24 m/s.  

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilkaviškis priskiriamas I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme sk =1.2 kN/m2.  
2.3. Pastatas pastatytas 1986 metais,  plytų mūro lauko sienų kartu su g/b plokštėmis, plytų mūro pertvaromis, su 
rūsiu, pamatai gelžbetoninių surenkamų blokų, perdangos gelžbetoninės surenkamos plokštės, stogas sutapdintas 
su bitumine danga, nešiltintas, neeksploatuojamas. 
Pastate iš viso suformuota 40 atskirų nekilnojamųjų daiktų (patalpos), iš jų 39 – gyvenamosios paskirties,  ir viena 
negyvenamosios paskirties patalpa. 
Esama namo energinio naudingumo klasė - F. Sertifikato Nr. KG-0505-00168, sertifikato išdavimo data 2021-08-
08. 
Vadovaujantis STR 1.12.06:2002 pastato gyvavimo trukmė yra 100 metų. Pastatas pagal paskirtį jau naudojamas 
40 metų.  
Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarinių konstrukcijų fizinė-techninė būklė įvertinta vadovaujantis apžiūros metu 
nustatytais daugiabučio namo fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų rezultatais: 

2.3.1. Lauko sienų (fasadų) atitvarų būklė – pastato sienos ir cokolis įrengtas be termoizoliacijos sluoksnio. 
Pastato sienos- raudonų keraminių plytų mūras ir gelžbetoniniai blokai. Mūras dėl atmosferos poveikio 
vietomis suaižėjęs, todėl prieš atliekant sienų šiltinimo darbus suirusį mūrą privaloma suremontuoti. Blokinių 
sienų būklė gera, konstrukcijų deformacijų dėl pamatų sėdimų neaptikta. Prieš atliekant pasto lauko sienų 
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apšiltinimą būtina patikrinti virintines plokščių siūles – pažeistas sutvarkyti bei atlikti siūlių užtaisymą 
cementiniais mišiniais ten kur reikia. 
Pastato pamatų būklė patenkinama, tačiau tinkuota pastato cokolinė dalis praradusi estetinę išvaizdą, 
veikiama atmosferos kritulių, yranti, o pamatinėse konstrukcijose kaupiasi drėgmė. Pastato nuogrinda prastos 
būklės, suirusi, vietomis pasvirusi į pastato pusę, dalyje pastato perimetro nuogrindos nėra įrengta. Drėkinami 
pamatai gali tapti netolygaus pastato sėdimo priežastimi. 
Minėtų atitvarų šilumos laidų koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~1,27 W/m2K > Un = 0,15 W/m2K (sienoms) ir Uf 
~1,27  W/m2K > Un = 0,15 W/m2K (cokoliui), per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai.  
2.3.2. Butų langai. Didžioji dalis pastato langų yra pakeisti, jų šilumos laidumo koeficientas tenkina norminį 
dydį. Nepakeisti butų langai medinio profilio su dvigubu įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos 
drėgmės, stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku 
juntama šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko pastato 
fasadą. Minėtų atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų 
energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,60 W/m2K > Un = 
1,3 W/m2K, per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai.(pagal IP numatyta keisti 4, 12 ir 13 buto langus?).  
2.3.3. Bendrojo naudojimo lauko, rūsio durų būklė. Laiptinių ir rūsio lauko durys pakeistos metalinėmis durimis, 
tačiau durys senos, parūdijusios, jų šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų 
energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas") nustatytą norminį dydį, durys sumontuotos arba be 
įstiklinimo, arba jis nepakankamo ploto. Lauko durų šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis 
2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf 
~ 2,50 W/m2K > Un = 1,4 W/m2K, patiriami šilumos nuostoliai. Tambūrų durys medinio profilio, todėl šaltuoju 
metu laiku neužkertamas šalto oro įsiskverbimas praveriant lauko duris. 
2.3.4. Bendrojo naudojimo patalpų langų būklė. Rūsio ir laiptinių langai seni, medinio profilio su dvigubu 
įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos drėgmės, stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus. 
Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku juntama šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai 
atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko pastato fasadą. Minėtų atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo 
koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas") 
nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 1,3 W/m2K, per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai.  
2.3.5. Balkonų būklė. Pastate dalis Balkonų yra išlaikę pirminę išvaizdą. Balkonai įrengti ant tipinių g/b 
plokščių. Gelžbetoninių balkonų plokščių būklė patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatūros 
nėra ištrupėjęs, plokštės tolesnei eksploatacijai tinkamos.  
2.3.6. Stogo atitvaros būklė. Esama stogo danga neturi šiltinamojo sluoksnio, todėl stogo atitvaros esamas 
šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 0,85 W/m2K > Un = 0,14 W/m2K, per šią atitvaras patiriami 
šilumos nuostoliai. 

2.4. Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui ir vėdinimui, pagerinti komforto sąlygas, 
pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę.  
2.5. Konstrukcijų apsaugos priemonės nuo klimatologinio, technogeninio, drėgmės, poveikio. 

2.5.1. Dėl atmosferinės aplinkos poveikio metalinės konstrukcijos naudojamos patalpos viduje turi atitikti C2 - 
koroziškumo kategorija, išorėje naudojamos konstrukcijos turi atitikti C3 - koroziškumo kategorija. Metalinių 
konstrukcijų antikorozinis padengimas turi atitikti LST EN ISO 12944-2:2018 standarto reikalavimus. 
Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą. Eksploatuojant 
pastatą, neperkrauti perdengimų ir kitų konstrukcijų - neviršyti normatyvinių ar projekte nurodytų apkrovų 
dydžių. 
Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. Neleidžiama silpninti 
konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant angas ar skyles perdangose, 
denginiuose, sijose, sienose ir kitose laikančiose konstrukcijose. 
Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. Metalines konstrukcijas 
kaitinti ar valyti atvira ugnimi draudžiama. Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį - 
ištirpus sniegui ir rudenį - iki šildymo sezono pradžios. 
Konstrukcijos nuo atmosferinio poveikio apsaugomos įrengiant patikimus apskardinimus, pastato perimetru 
įrengiama drenažinė membrana, įrengiami horizontalūs ir vertikalūs hidroizoliaciniai sluoksniai: tarp pamatų ir 
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išorės grunto, tarp pamatų ir mūro, medinių elementų ir mūro/betono sąlyčio vietos papildomai 
hidroizoliuojamos. 
2.5.2.Temperatūros reikšmės ir drėgmės režimai patalpose. 
Atlikus modernizacijos darbus turi būti tenkinami šie patalpų mikroklimatų parametrai pagal HN 42:2009: 
Temparatūra, °C: šaltuoju laikotarpiu 18-22 °C; šiltuoju laikotarpiu – iki 28 °C; 
Santykinis drėgnumas, %: šaltuoju laikotarpiu 35-60 %; šiltuoju laikotarpiu 35-65 %; 
Oro judėjimo greitis, m/s: šaltuoju laikotarpiu ≤0,15 m/s; šiltuoju laikotarpiu ≤0,25 m/s. 

2.6. Projektiniai sprendiniai.  
2.6.1. Nuogrindos ir pamatų remontas: atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas, kur reikalinga 
nudaužoma esama apdaila. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus 
nuo mechaninių pažeidimų. Įrengiama dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija iki pamatinio 
bloko. Pastato pamatai šiltinimi 200 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 sluoksniu, kurio λd=0,035 
W/mK. Polistireninis putplastis dedamas ne mažiau kaip 120cm nuo žemės paviršiaus, bet ne žemiau kaip 
rūsio grindų lygis. Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie pamatų paviršiaus, apšiltinti pamatai 
armuojami tinkleliu ir įrengiama akmens masės plytelių apdaila.  
2.6.2. Išorinių sienų šiltinimas. Pastato išorinių sienų būklė – gera. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, 
fasadai sutvarkomi, fasadas dengiamas daugiafunkcine dezinfekcijos priemone, naikinančia mikroorganizmus 
(Septobud 1008 arba analogas), fasadas balkonuose nugruntuojamas giluminiu gruntu skirtu lauko darbams.  
Fasado išorinės sienos šiltinamos dvisluoksne šilumos izoliacija - 200 mm akmens vatos plokštėmis (λd=0,035 
(W/mK)) ir 30 mm akmens vatos plokštėmis su vėjo izoliacija (λd=0,031 (W/mK)). Apdaila – akmens masės 
plytelės ant metalinio karkaso (nerūdijančio plieno konsolės ir aliuminio kreipiančiosios). Pastato angokraščiai 
šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte ir įrengiama plastizuotos skardos apdaila. Atskiri fasado 
elementai apskardinami plastizuota skarda. Pirmo aukšto balkonų apatinė plokštės dalis šiltinama 
polistireninio putplasčio EPS100 100mm storio plokštėmis ir įrengiama 1,5mm frakcijos tinko apdaila. Fasadų 
šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0.  
Dalyje pastato lodžijų yra virtuvės langai, o šiose virtuvėse yra dujinės viryklės. Atitinkamai lodžijos, kuriuose 
yra virtuvės langas, yra stiklinamos PVC konstrukcija, kurios vienas segmentas įrengiamas su ažūriniu 
užpildu. Butų sienos lodžijose šiltinamos dviem būdais: lodžijose, į kurias nepatenka virtuvės langas, butų 
sienos šiltinamos 90 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 Neoporas šilumos izoliacija, kurio λd =0,032 
W/mK, o lodžijose, kur yra virtuvės langas, sienos šiltinamos 170mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 
Neoporas šilumos izoliacija. Vadovaujantis STR 2.04.01:2018  „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės iėjimo durys“ naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklinamos išorės 
tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie fasadų 
paviršių, papildomai jas tvirtinant smeigėmis. Ant plokščių dedamas armavimo tinklelis (šiltinimo sistemos 
atsparumo smūgiams kategorija- II), armuojama skiediniu ir paviršiai tinkuojami silikoniniu, tekstūriniu, 
spalvotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.  
2.6.3. Sutapdinto stogo apšiltinimas ir naujos dangos įrengimas. Prieš pradedant stogų modernizavimo darbus 
visos antenos, suderinus su eksplotuojančia organizacija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, 
mechaniškai nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio 
tinklai (derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). 
Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir įvairių pabarstų, esamos pūslės remontuojamos (išpjovimas, išvalymas, 
džiovinimas), įrengiamas naujas šilumos izoliacijos sluoksnis (tvirtinama smeigėmis), klojama 2 sluoksnių 
ruloninė bituminė danga (su poliesterio pagrindu, 2 slk., viršutinis sluoksnis su pabarstu, bendras sluoksnio 
storis ne mažiau 7 mm.). Stogo šiltinimui parinktas šilumos izoliacijos sluoksnio storis 240 mm, kurį sudaro 40 
mm kietos akmens vatos, kurios λd=0,038 W/mK, viršutinis stogo šilumos izoliacijos sluoksnis ir 200 mm EPS 
80 polistireninio putplasčio, kurio λd=0,037 W/mK, plokštės apatinis stogo šilumos izoliacijos sluoksnis. 
Parapetai iš vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio kieta akmens vata. Įrengiami stogo dangos vėdinimo 
kaminėliai (vienas kaminėlis – 60 m2- 80 m2  stogo plote). Esami alsuokliai paaukštinami. Ant stogų esančių 
natūralios ventiliacijos kanalų šachtų viršus turi būti ne mažesniame kaip 400 mm aukštyje nuo naujai įrengto 
stogo viršaus. Ventiliacijos kanalų šachtų stogeliai, parapetai apskardinami plastizuota skarda, ant ventiliacijos 
kanalų įrengiami deflektoriai. Demontuojama sena patekimo ant stogo konstrukcija. Naujas liukas - ne 
mažesnis kaip 60 x 80cm. Liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai įrengtos stogo 
dangos paviršiaus, jo angos viršus turi būti padengtas plastizoliu dengta skarda. Hidroizoliacinė danga turi būti 
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po skarda. Visu pastato perimetru įrengiama apsauginė metalinė tvorelė, kurios aukštis nuo stogo dangos turi 
būti ne mažesnis kaip 60cm. Stogo tvorelės ir dangos susidūrimo vietos hermetizuojamos panaudojant 
tarpines bei hermetikus. Įrengiant stogo tvorelę negali būti pažeista stogo danga.  
Ant pastato stogo įrengiama saulės elektrinė, kaip nurodyta projekte. Saulės elektrinę numatoma montuoti su 
balastine sistema. Saulės elektrinės modulių laikančiųjų karkasų (tvirtinimo sistemos) brėžinius ir jų tvirtinimą 
ant pastato stogo atlieka pasirinktas gamintojas/tiekėjas.  Fotovoltiniai moduliai ir jų montavimo konsolės turi 
būti montuojami ne aukščiau kaip 0,40 m. nuo stogo dangos, kad nesusidarytų sniego sankaupos. 
2.6.4. Balkonų atitvaros įrengimas. Esami balkonų įstiklinimai demontuojami. Prieš atliekant balkono stiklinimo 
darbus, balkonų plokščių ištrupėjusios vietos turi būti suremontuojamos. Esamas gelžbetoninis lodžijų 
atitvaras apšiltinamas, iš lauko pusės įrengiama akmens masės plytelių apdaila, iš vidaus- apšiltinama 
polistireniniu putplasčiu ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila. Virš viršutinio aukšto lodžijų įrengiamas 
apšiltintas (100+40mm) stogelis. Lodžijų atskiri elementai apskardinami plastizuota skarda. 
2.6.5. Pastato laiptinių lauko aikštelė ir laiptai suremontuojami ir apklijuojami neslidžiomis akmens masės 
plytelėmis (min R11 klasės). Prie durų įrengiamos batų valymo grotelės.  
2.6.6. Statinys priskiriamas CC2 pasekmių ir RC2 patikimumo klasėms, skaičiuotinas eksploatacijos laikotarpis 
– 50 metų. (STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“). 
2.6.7. Visus metalinių konstrukcijų paviršius paruošti ir padengti, priklausomai nuo plieno konstrukcijų aplinkos 
sąlygų, pagal LST EN 12944 esant atmosferos koroziškumo kategorijai C3 (konstrukcijų, eksplotuojamų 
pastato išorėje, paviršiai). 
2.10 Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai (B klasė):  

Cokolis (požeminė dalis) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Betoninių blokų pamatas (esamas)   0,69 
Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 
100) 0,20 0,045 4,44 

Viso R = 5,13 
Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas U= 1/R = 0,20 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 (3 
lentelė)  

U=0,22 W/m2xK 

 
Cokolis (antžeminė dalis) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Betoninių blokų pamatas (esamas)   0,69 
Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 
100) 0,20 0,037 5,41 

Akmens masės plytelės 0,02 1 0,02 
Viso R = 6,12 

*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas U= 1/R = 0,17 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 (3 
lentelė)  

U=0,18 W/m2xK 

 
Siena (g/b blokai) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
G/b plokštės/ mūras   0,79 
Šilumos izoliacija (akmens vata) 0,200 0,036 5,56 
Šilumos izoliacija ( kieta akmens vata) 0,03 0,032 0,94 

Viso R = 7,29 

Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per    
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metalines jungtis DUfn=0.033 (5 nerūdijančio 
plieno konsolės (70x2mm skerspjūvis) ir 5 
nerūdijančio plieno smeigės į 1 m2) 
Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,17 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 (3 
lentelė)  

0,18 W/m2xK 

 
Įstiklintos lodžijos vidinė siena („šilta“ 
lodžija) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 

Mūrinė siena   0,79 
EPS 70 Neoporas 0,09 0,034 2,65 
Tinkas 0,02 0,80 0,03 

    Viso R = 3,47 
*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,30 W/m2xK 

 
Įstiklintos lodžijos vidinė siena („šalta“ 
lodžija) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 

Mūrinė siena   0,79 
EPS 70 Neoporas 0,17 0,034 5,00 
Tinkas 0,02 0,80 0,03 

    Viso R = 5,82 
*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,18 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 (3 
lentelė)   0,18 W/m2xK 

 
Balkono atitvara (priekinė dalis) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Ri- atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža 0,13 
Šilumos izoliacija (akmens vata) 0,10 0,036 2,78 
Šilumos izoliacija ( kieta akmens vata) 0,03 0,032 0,94 
Šilumos izoliacija (EPS 70 Neoporas) 0,03 0,034 0,88 
Re- atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 0,13 

Viso R = 4,86 
Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.020    
Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,23 W/m2xK 

 
Įstiklinto balkono stogelis Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Ruloninė danga (2 sl.) 0,007 0,29 0,02 
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Šilumos izoliacija (standi mineralinė vata) 0,04 0,040 1,00 
Šilumos izoliacija (EPS 80) 0,10 0,039 2,56 

   Viso R = 3,58 
*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    
Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,29 W/m2xK 

 
Stogas Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Ruloninė danga (2 sl.) 0,007 0,29 0,02 
Šilumos izoliacija (standi mineralinė vata) 0,04 0,040 1,00 
Polistireninis putplastis EPS 80 0,20 0,039 5,13 
Esama stogo konstrukcija 1,18 

Viso R = 7,33 
*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    
Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,15 W/m2xK 
Reikalavimai pagal STR 2.01.02: 2016 (3 
lentelė) 0,15 W/m2xK 

 
Pastaba. Atitvarų šiluminių rodiklių skaičiavimuose priimta: 
1. EPS 100, kurio λD yra 0,035, pamatų požeminei daliai  priimtas 0,01, skaičiavimuose  λds yra 0,045; 
2. EPS 100, kurio λD yra 0,035, pamatų antžeminei daliai  priimtas 0,002, skaičiavimuose  λds yra 0,037; 
3. Akmens vata sienų šiltinimui, kurios λD yra 0,035,  priimtas 0,001, skaičiavimuose  λds yra 0,036;  
4. Priešvėjinė vata, kurios λD yra 0,031,  priimtas 0,001, skaičiavimuose  λds yra ir 0,032;  
5. Polistireninis putplastis sienų šiltinimui EPS 70 Neoporas, kurio λD yra 0,032,   priimtas 0,002, 
skaičiavimuose  λds yra 0,034; 
6. Polistireninis putplastis stogo apatinio sluoksnio įrengimui EPS 80, kurio λD yra 0,037,   priimtas 0,002, 
skaičiavimuose  λds yra 0,039; 
7. Akmens vata stogo viršutinio sluoksnio įrengimui, kurio λD yra 0,038,  priimtas 0,002, skaičiavimuose  
λds yra 0,040; 

 
2.8. Higiena. Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms.  
2.9. Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 
kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. Lauko duryse turi būti sumontuoti patikimi užraktai.  
2.10. Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu 
vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti Rangovo paskirtas 
vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose. 
2.11. Statybvietės įrengimas. Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai 
pėstiesiems. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Prie statybos sklypo (statybvietės) Rangovas 
parengia bei pastatoReglamentais nustatytą ES struktūrinės paramos ženklinimą - informacinį stendą, kuriame 
nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją ir kita informacija. 
Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo 
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patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje 
privalo būti wc ir praustuvai.  
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 
išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 
pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 
Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų 
išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti 
aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 
2.12. Bendrosios pastabos. 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuotas pastatas turi 
būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų 
eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, projektavimo užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir 
visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 
neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 
Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos 
produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama 
išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo 
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir 
paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos 
sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. 
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei 
stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 
2.13. Statybinių atliekų tvarkymas: 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. 
Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 
Vykdant remonto darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos 
„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų 
ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindimas, įrenginių 
ar priklausiančių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į 
perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė), išvežti į sąvartyną draudžiama. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už 
tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Rangovas statybos užbeigimo komisijai pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai 
įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

Iškastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbūvio atstatymui. Atliekamas gruntas turi būti išvežamas. 
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus. 
 



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2611-01-TDP-SK.AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA

8 9 0 

 

2.14. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas ir kurių privalu 
laikytis įgyvendinant projektą, sąrašas 

 
Eil. Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  2019 01 01, Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3.  Nr. VIII-1312 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas 
4.  Nr. I-1491 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 
5.  Nr. I-1539 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas 
6.  Nr. VIII-1185 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 
7.  Nr. I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
8.  Nr. I-2044 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 
9.  Nr. VIII-971 Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 
10.  Nr. XIII-507 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 
11.  Nr. VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
12.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
13.  STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

14.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

15. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

16. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

17. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
18. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
19. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
20. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
21. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
22. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
23. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
24. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
25. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir įšorės apsauga nuo triukšmo 
26. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
27. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
28. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
29. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
30. 2014-08-21 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
31. 2016-03-03 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
32. 2016-01-01 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

33. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

34. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
35. ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas 

36. ISO 23599:2012 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo
paviršiaus indikatoriai 

37. 2016 04 22 Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas 
 
2.15.  Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių privalu laikytis vykdant statybos darbus, sąrašas 
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Nr. Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

1. 2019 01 01,  
Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 

2. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo
turto kadastro objektų formavimo tvarka 

3. ST 21895674.205.20.02.04:2021 Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacijos įrengimas 
4. ST 121895674.205.20.02:2021 Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas 
5. ST 2124555837.01:2021 Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
6. ST 121895674.600.01:2021 Statinių remonto ir rekonstravimo darbai 
7. ST 121895674.205.01.02:2014 Betonavimo darbai 
8. ST 121895674.205.01.05:2021 Mūro darbai 
9. ST 121895674.215.02:2021 Stogų įrengimo darbai 
10. ST 2491109.01:2013 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas 
11. ST 121895674.205.20.04:2021 Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai 
12. ST 121895674.350.02:2021 Hidroizoliavimo darbai 
13. ST 121895674.210.02:2021 Apdailos darbai 

 
2.16. Projekto daliai parengti naudotų kompiuterinių programų sąrašas 
 

Eil.Nr. Bylos 
žymuo Pavadinimas Naudojama licencijuota programinė įranga Pastabos 

1. 
SK Statinio konstrukcijos  Open office

ZWCAD+ 2015PRO  
 
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato remontui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms 
medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir 
gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės 
rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų 
gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte 
naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba 
gaminio pasą. 
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po 
modernizacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės 
būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 
Šiame etape išskirtos sekančios pastato modernizavimui skirtos specifikacijos: 
 
TS-01 ŽEMĖS DARBAI 
TS-02 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS 
TS-03 STATYBINĖ IZOLIACIJA 
TS-04 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS  (apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus). 
TS-05 VENTILIUOJAMŲ FASADŲ PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS 
TS-06 MŪRO KONSTRUKCIJOS 
TS-07 METALO KONSTRUKCIJOS 
TS-08 METALINIAI TURĖKLAI 
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 
Geologinių ar kitų tyrimų būtinumas 
Kadangi neprojektuojamos naujos laikančios konstrukcijos, kurios būtų atremtos į gruntą papildomi geologiniai ar kiti 
tyrimai prieš darbų pradžią nėra būtini. 
 
Bandymai ir pavyzdžiai 
Turi būti atlikti visi tyrimai, kurie yra numatyti to tipo statybai projekte, Lietuvos Respublikos standartuose, sąlygose ir 
normose. Tyrimų rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tuo atveju, jei rezultatai netenkina reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis.  
Jei rezultatai netenkina konstrukcijų ar materialaus turto saugumo reikalavimų, kurie turi esminę svarbą darbo 
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti suinteresuotų šalių 
susitikimą sprendimo priėmimui. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ar 
pavojaus. Bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Bandymo ir pavyzdžių būdai turi būti suderinti su 
Inžinieriumi. 
 
Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir darbų 
kokybę prieš pradedant sekančių konstrukcijų vykdymo darbus. Patikrinimų rezultatus būtina užfiksuoti atitinkamais 
aktais ir įrašais darbų vykdymo žurnale. 
 
Projekto vykdymo priežiūros dalyvavimas paslėptų darbų aktavime 
Atliekant paslėptų darbų aktavimą nurodytiems darbams turi dalyvauti projekto vykdymo priežiūros vadovas arba 
atstovas (projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas): 
pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
pamatų ir rūsio sienų vertikali hidroizoliacija; 
perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 
metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio 
padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 
langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš angokraščių 
tinkavimą; 
stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas; 
vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūsio grindimis ir kitose dengtose vietose 
šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas;  
sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti;  
Inžinerinių tinklų ir įrenginių bandymo aktai: 
vėdinimo įrenginių bandymo aktas;  
vidaus sistemos sandarumo hidraulinio (arba suspaustu oru) bandymo aktai;  
statinio nuotekų šalinimo sistemos bandymo aktas;  
šildymo sistemos šiluminio bandymo aktas;  
katilų ir šilumokaičių hidraulinio bandymo aktas. 
 
Norminiai dokumentai 
Statinio statybos darbai vykdomi pagal: statinio projektą; įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo 
dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus; įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles; statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) 
priežiūros vadovų nurodymus. 
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) aprašoma statybos darbų 
žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2611-01-TDP-SK.TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA

3 24 0 

 

Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Rangovai turi 
vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir 
priežiūra. 
Visos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. 
Taip pat turi būti laikomasi užsakovo reikalavimų. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų 
institucijų gavimą. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios 
įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją 
su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 
 
Atliekant pastato atnaujinimo modernizavimo darbus vadovautis: 
1-1240 LR Statybos įstatymas; 
1-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas; 
X-124l LR Želdynų įstatymas; 
IX-1225 LR Priešgaisrinės saugos įstatymas; 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
STR 2.01.01 (2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
STR 2.01.01 (3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 
 
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Ši techninė specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 
skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi 
specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
 
Statybiniai gaminiai ir medžiagos 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
specifikacija; techninėms charakteristikoms; nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; spalvos nuoroda; įrenginio  
pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą 
priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 
 
Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), 
švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti, jei yra atitinkamos kokybės ir paskirties analogai, akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, 
ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos 
negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 
 
 
 



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2611-01-TDP-SK.TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA

4 24 0 

 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar 
pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 
nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. Jei reikalaujama, kad 
naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės 
procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo 
patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 
palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiam. 
 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
 
Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 
 
Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
 
Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir aukščių 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas 
lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo 
galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas  yra atsakingas už statybinių 
medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo 
normatyvų. 
 
Vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo 
jėgą. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti 
leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 
Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
 
Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro darbų 
vykdymo schemą ir grafiką prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad jų būtų laikomasi . 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją: projektinę ir gamintojo, bei taikant tinkamus darbo metodus ir 
gamybinę patirtį 
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Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui,  turi būti numatyti iš anksto. 
Apsauga 
Visos statinio dalys turi būti apsaugotos nuo galimo pažeidimo tolimesnių darbų metu.  
 
Bendros sąlygos 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be derinimo su 
Užsakovu ir jo sutikimo raštu neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus 
juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 
Rangovas ir spec. dalių subrangovai statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas 
angas ir tai patvirtinus Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 
Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai 
leistų Inžinierius. 
 
Varžtai, tvirtinimai ir atramos 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų 
numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia 
apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas 
turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti iš nerūdijančio plieno, 
išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta konkrečiai 
konstrukcijai.  
 
Gaisrinė sauga.  
Gaisrinis pavojingumas. Remontuojamas pastatas yra I ugniai atsparumo laipsnio ir  1 gaisro apkrovos kategorijos. 
Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumas ugniai ir jo užtikrinimo būdai.Pastato konstrukcijos nėra 
keičiamos, todėl joms nėra taikomi papildomi atsparumo ugniai ir degumo klasės reikalavimai. Esamų statinio 
konstrukcijų elementų atsparumas ugniai yra: 
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 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar)
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I 1 REI 180(1) R 120(1) EI 30 
(o↔i) REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60 

(1) Konstrukcijos įrengtos naudojant ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktus. 
(4) Stogą laikančiosios konstrukcijos įrengtos naudojant ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktus. 
 
Pastatų sekcijas ir butus atskiriančių priešgaisrinių užtvarų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip: 

Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Pastato sekcijas skiriančios priešgaisrinės
užtvaros Butus skiriančios priešgaisrinės užtvaros 

siena pertvara siena pertvara 
I REI 45 EI 45 REI 30 EI 30 
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TS-01 ŽEMĖS DARBAI 

1.1 Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
1.1.1 Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, rangovui reikėtų 
imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius 
įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose 
zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 
1.1.2 Atlikdamas žemės kasimo darbus Rangovas turi remtis žemės sklypo (teritorijos) topografine nuotrauka 
esančia projekte. Rangovas reikiamoje vietoje turi atsikasti inžinerinius tinklus ir įsitikinti topografinės nuotraukos 
tikslumu. 
1.1.3 Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 
1.1.4 Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą, dėl minėtų įrenginių 
dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 
leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
1.1.5 Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 
1.1.6 Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir 
užtikrinančias stabilumą. 
1.1.7 Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų 
duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 
1.1.8. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis), kad 
neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais. 
1.1.9. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, kur 
tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos atitinkamais 
įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo apžiūros. 
1.1.10. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia laikytis 
šių reikalavimų: 

a) veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant 
darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
b) dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo vibracijos 
pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu pasivaikščioti, 
pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką; 
c) pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi su lynais, 
elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su deguonies, acetileno ir 
kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos3 taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir nevaikščiotų žmonės; 
d) pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į žiedą. 
Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos; 
e) tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
f) tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 
g) tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti 
atbuline eiga. 

1.1.11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais 
taisyklių reikalavimų 

TS-02 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS 
 
Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį. 
Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą. Statybos 
techninei priežiūrai  leidus, dangos priėmimo metodika gali būti pakeista. 
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1.1 Reikalavimai naudojamoms medžiagoms 
1.1.1. Stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga MIDA Uniflex PV3s, arba 
analogas, kurios charakteristikos yra tokios: 
 

1. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė

specifikacija 
Išorinis ugnies poveikis BROOF(t1)  

 
 
 

 
EN 13707:2004 

+ A2:2009; 
 

EN 13969:2004 
+A1:2006 

Degumas E klasė
Nepralaidumas vandeniui nepralaidi, bandant 100 kPa slėgiu
Ploto vieneto masė 4,0 ±0,25 kg/m2
Storis 3,0 ±0,2 mm
Mechaninis atsparumas:  

atsparumas tempimui (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

800 N/50mm (± 200 N/50mm) / 
600 N/50mm (± 200 N/50mm) 

santykinis pailgėjimas (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

40 % (±20 %) /
40 % (±20 %)

atsparumas plėšimui vinimi 200 N (± 70 N)
Lankstumas (-15) ⁰C
Atsparumas nutekėjimui ≥ 95⁰C
 
Pavojingos medžiagos 

atitinka,
pagal 5.14 EN 13970 ir 5.15 EN 13969

 
1.1.2. Stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga MIDA unifleks PVS4b, arba 
analogas, kurios charakteristikos yra tokios: 
 

1. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija

Išorinis ugnies poveikis a) BROOF(t1)  
 
 
 
 

 
EN 13707:2004 

+ A2:2009; 
 

EN 13969:2004 
+A1:2006 

Degumas E klasė
Nepralaidumas vandeniui nepralaidi, bandant 300 kPa slėgiu
Ploto vieneto masė 5,0±0,25 kg/m2
Storis 4,0±0,2 mm
Mechaninis atsparumas:  

atsparumas tempimui (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

850 N/50mm (± 200 N/50mm) / 
650 N/50mm (± 200 N/50mm) 

santykinis pailgėjimas (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

40 % (±20 %) /
40 % (±20 %)

atsparumas plėšimui vinimi 250 N (± 100 N)
Lankstumas (-15) ⁰C
Atsparumas nutekėjimui ≥ 90 ⁰C
Matmenų stabilumas ≤ 0,5 %
Granulių adhezija 15% ( ±15 abs.)
 
Pavojingos medžiagos b),c) 

atitinka, 
pagal 5.14 EN 13970 ir 5.15 EN 13969 

 
1.1.3. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 
eksploatacinį stogo patikimumą. 
1.1.4. Prilydomosios polimerinės bituminės  stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. Pagrindas 
turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos 
storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos. 
1.1.5. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdžius pabarstais, 
vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90±10) mm. 
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1.1.6. Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės. 
1.1.7. Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo žymių. 
1.1.8. Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio 
pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 
1.1.9. Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm.  
 
1.2. Darbų vykdymas 
1.3.1. Esamo stogo pagrindas yra seno ruberoido danga, todėl būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno 
ruberoido dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras.  
1.3.2. Stogo nuolydžių suformavimui naudojamas keramzito žvyras 8/16 frakcijos. 
1.3.3. Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių 
pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu. 
1.3.4. Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne žemesnė kaip –150C. 
Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio temperatūra +100C  200C, tai dangas 
galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C. 
 
1.3. Pagrindo paruošimas 
1.3.1. Esamo stogo pagrindas yra seno ruberoido danga, todėl būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno 
ruberoido dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras.  
1.3.2. Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių 
pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu. 
1.3.2. Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne žemesnė kaip –150C. 
Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio temperatūra +100C  200C, tai dangas 
galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C. 
 
1.4. Angų užtaisymas 
1.4.1. Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas 
angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams 
naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t.  
1.4.2. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos 
kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. 
1.4.3. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 
 
1.5. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus 
1.5.1. Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių medžiagų klijuojamos 
skersai stogo nuolydžio (esant ne didesniam kaip 15% nuolydžiui), pradedant nuo žemiausių stogo vietų (įlajų, 
karnizų). Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm. 
1.5.2. Prilydoma ritininė danga vyniojama nuo abiejų galų iki vidurio. Kaitinamas apatinis klijuojamo ritinio sluoksnis ir 
tuo pačiu metu kaitinamas pagrindas arba iš anksto priklijuoto sluoksnio viršus. Ritinys palaipsniui išvyniojamas, 
papildomai prispaudžiant voleliu. Ypatingai kruopščiai prispaudžiamos perdengimo vietos. Ritinį reikia išvynioti ant 
pakaitinto apatinio paviršiaus. Šildymą vykdo iš lėto su degikliu taip, kad užtikrintų tolygų paviršiaus kaitinimą. 
Kokybiškam medžiagos prilydimui prie pagrindo arba anksčiau pakloto dangos sluoksnio, reikia stengtis palaikyti 
nedidelę bitumo „bangą“ sąlyčio su pagrindu vietoje. Požymiu, kad medžiaga tinkamai kaitinama, yra polimerinės - 
bituminės masės ištėkėjimas (3-15) mm pro išilgines ir šonines užlaidas. Pro išilginę užlaidą daugiau kaip 5 mm 
pločiu ištekėjusią polimerinę - bituminę masę reikia pabarstyti pabarstu.  
1.5.3. Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 2.04.01:2018 
nurodymais. 
1.5.4. Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro siūlės turi 
būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. 
1.5.5. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir užsandarintas 
(pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo. 
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1.5.6. Deformacinės siūlės hidroizoliacinėje dangoje turi būti įrengtos ne didesniais kaip 30 m intervalais, t.y. ant 
pastato stogo turi būti bent viena deformacinė siūlė. Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir 
kitų virš stogo iškylančių pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm; 
1.5.7. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine 
danga nuo stogo viršaus aukštyn 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas verikaliame paviršiuje turi būti patikimai 
užsandarintas. 
 
1.6.Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas 
1.6.1. Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, atraminės 
konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant  atitinkamo diametro guminius flanšus. 
1.6.2. Flanšas klijuojamas karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius tepamas karštu bitumu, 
viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų bitumas. Flanšo vertikali dalis 
užveržiančiu  žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 
 
1.7. Parapetų apskardinimo įrengimas 
1.7.1. Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydžio 
metaliniais lakštais. 
1.7.2. Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm; 
1.7.3. Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9 °; 
 
1.8. Įlajų montavimo darbai 
1.8.1. Prieš pradedant įlajos remonto darbus,  būtina išvalyti seną pribėgusią smalą. Taip pat būtina pašalinti visas 
šiukšles. Atlikus paruošiamuosius darbus, įlają reikia laikinai užkimšti, kad į ją nepatektų šiukšlės.  
1.8.2. Jeigu sena įlaja yra išlindusi virš stogo pagrindo ir susidaro bala, tokiu atveju reikia ją išimti. 
1.8.3. Išėmus įlają reikia apskusti seną stogo dangą, kad ji būtų nuožulnesnė (kad nebūtų statūs kampai). 
1.8.4. Jei išėmus seną įlają surandamas išbyrėjęs betonas, reikia atlikti betonavimo darbus: įstatyti naują įlają į seną 
nubėgimo sistemą ir apibetonuoti aplinkui pagal situaciją. Betonuoti reikia taip, kad nauja įlaja būtų žemiau stogo 
dangos, įvertinus būsimą klijuojamą stogo dangą. 
1.8.5. Šiek tiek sustingus betonui, reikia lengvais sukimo judesiais ištraukti įbetonuotą naują įlają. Ją išėmus 
apgramdyti išbetonuotą skylę , kad tarp betono ir įlajos būtų šioks toks laisvumas.  
1.8.6. Sustingus betonui, jį reikia nugruntuoti specialiu gruntu. 
1.8.7. Ant išgruntuoto paviršiaus klijuojamas apatinis bituminės dangos sluoksnis 60x60cm. Užklijavus, toje vietoje 
kur buvo skylė, dangą išpjauname žvaigždutės formos ir pašildę užlankstome į skylės vidų. 
1.8.8. Įlajos apatinė dalis ir seno nubėgimo vamzdis ištepamas specialiu hermetiku. 
2. Užklijuotas apatinis bituminės dangos sluoksnis, toje vietoje kur bus statomas įlaja, su degikliu šiek tiek 
pašildomas ir montuojama įlaja, taip kad iš po jos išbėgtų apie 1 cm bitumo.  
1.8.9. Išpjaunamas apatinės bituminės dangos sluoksnis 80x80cm, kuris uždengiamas ant įstatytos įlajos, pažymima 
įjajos vieta ir išpjaunama reikiamo dydžio skylė. Šis bituminės dangos gabalas uždedamas ant pirmojo dangos 
sluoksnio taip, kad būtų gaunama aštuoniakampė žvaigždė.  
1.8.10. Nedideli dangų ruožai pakėlus šildomi ir nuleidus užspaudžiami taip, kad iš siūlės išbėgtų iki 1 cm bitumo.  
1.8.11. Suklijavus šiuos du dangos sluoksnius, išpjaunamas dar vienas, 100x100cm dydžio gabalas, kuriame 
analogiškai išpjaunama reikiamo dydžio skylė ir priklijuojama ant viršaus.  
1.8.12. Atvėsus suklijuotai dangai, nubėgimo vietos skylė pertepama hermetiku ir įstatomos apsauginės įlajos 
grotelės. 
 
1.9. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė) 
1.9.1 Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 
techninės priežiūros inžinieriui. 
1.9.2. Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas 
paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 
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1.10. Sutapdinto stogo vėdinimas 
1.10.1. Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų 
drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. 
1.10.2. Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60-80 m2 stogo 
plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis). 
 
1.11. Stogo dangos pridavimas 
1.11.1. Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir 
nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros atstovas. 

TS-03 STATYBINĖ IZOLIACIJA 
 
1.1. Bendroji dalis. 
1.1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių 
savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos 
izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, 
kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti triukšmo lygių pagal Lietuvos 
higienos normas HN33-2007. 
1.1.2. Šioje specifikacijoje nurodyti gaminiai gali būti keičiami kitais, ne blogesnių savybių nei nurodyta. Pakeitimai 
turi būti raštiškai suderinti su Užsakovu, Technine priežiūra ir statinio projekto vadovu.  
 
1.2.  Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją. Bendrieji reikalavimai.  
1.2.1.  Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
1.2.2.  Šilumos izoliacijos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
1.2.3. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
1.2.4. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių 
siūles. 
 
1.3. Sandėliavimas 
1.3.1. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 
1.3.2. Šilumos izoliacijos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu gali būti 
sandėliuojami lauke. 
1.3.3. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Demblių rietuvių aukštis 
neturi viršyti 2m. 
1.3.4. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų 
sandėliavimo aikštelėje. 
1.3.5. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas. 
1.3.6. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių– 
įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 
 
1.4. Šilumos izoliacinės plokštės  
 
1.4.1. Pamatų šiltinimui ir pirmo aukšto balkonų apatinių dalių šiltinimui (EPS 100) 

 EPS 100 Techniniai duomenys   
Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  

Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≤0.035 W/(m·K)  LST EN 12667  
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 

deformuojamas 10%kPa  CS(10)100  ≥100  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS150  ≥150  kPa  LST EN 12089  
Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2  

Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  DS(70,90)1  1  %  LST EN 1604  
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1.4.2. Sienų šiltinimui apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus (EPS 70 Neoporas) 

 EPS 100 Techniniai duomenys  
Rodiklio pavadinimas Žymėjimas Vertė Matavimo vienetas  Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumas  λD ≥0.032 W/(m·K)  LST EN 12667  
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 

deformuojamas 10%kPa  CS(10)  ≥70 kPa  LST EN 826 

Stipris lenkiant kPa  BS ≥115 kPa  LST EN 12089 
Degumo klasifikacija E - - LST EN 13501-1 
Matmenų stabilumas DS(N)2 ±0,2 %  LST EN 1603 

Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus 
vandenyje ribinis lygis WL(T) ≤3,0 % LST EN 12087 

 
1.4.3. Akmens vatos plokštės į karkasines konstrukcijas įrengiant ventiliuojamą fasadą (Isover Standart 35 
arba analogiška, ne blogesnių savybių medžiaga*) 

Rodikliai Vertės Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.035 W/mK 

EN 13162:2012+A1:2015 

Degumo klasifikacija A1 

Orinė varža AFr12 

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2 

Oro laidumo koeficientas, ℓ <90 x10-6 m3/msPa (EN 29053) 

Dinaminis standumas NPD 

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) NPD 

Vandens garų varžos faktorius µ 1 
 
1.4.4. Akmens vatos plokštės į karkasines konstrukcijas įrengiant ventiliuojamą fasadą (Isover SKL 30 arba 
analogiška, ne blogesnių savybių medžiaga*) 

Rodikliai Vertės Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.031 W/mK 

EN 13162:2012+A1:2015 

Degumo klasifikacija A1 

Garinė varža Z 0,05 m2hPa/mg 

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2 

Oro laidumo koeficientas, ℓ <33x10-6 m3/m2sPa (EN 29053) 

Dinaminis standumas NPD 

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) NPD 

Danga Be dangos 
 
*- naudojant kitą nei nurodyta akmens vatos šilumos izoliaciją, turi būti vertinamas bendras atitvaros šilumos 
perdavimo koeficientas. 
 
1.4.5. Plokščių (sutapdintų) stogų apatiniam šilumos izoliacijos sluoksniui (EPS 80) 

 EPS 80 Techniniai duomenys  
Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas Vertė Matavimo vienetas  Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≥0.037 W/(m·K)  LST EN 12667 

Matmenų stabilumas  DS(N)2  ±0,2  %  LST EN 1603  
Vidutinis tankis  p  18.5  Kg/m3  LST 1602  

Vandens garų varžos faktorius  MU 30-70  - STR 2.01.03:2009  
Deformacijos ribinis lygis  DLT(2)5  ≤5  %  LST EN 1605  



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2611-01-TDP-SK.TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA

12 24 0 

 

Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 
deformuojamas 10%kPa  CS(10)80 ≥80  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS125 ≥125 kPa LST EN 12089 
Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2 
Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  DS(70,90)1  1  %  LST EN 1604  

Matmenų stabilumas  DS(N)2 ±0,2 % LST EN 1603 
Vidutinis tankis  p  16.5 Kg/m3 LST 1602 
Vandens garų varžos faktorius  µ  20-40 - STR 2.01.02:2016 

 
1.4.6. Akmens vatos plokštės parapeto, stogo šiltinimui (Roofrock 50 arba analogiška, ne blogesnių savybių 
medžiaga) 

Rodikliai Vertės Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.038 W/mK

EN 13162:2012+A1:2015 
 

Degumo klasifikacija A1

Storio leistina nuokrypa T4

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2

Sutelktoji apkrova PL(5) > 600 N

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) ≥ 50 kPa

Vandens garų difuzijos varža 1
 
1.5. Paruošiamieji pamatų šiltinimo darbai: 
1.5.1. Šiltinamų atitvarų paviršiai turi būti lygūs, pašalintos riebalų, druskų, pelėsio ar kerpių apnašos. Nuo šiltinamų 
paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusį seną tinką arba kitą silpną apdailą. Paviršiai turi būti nuvalyti, 
išlyginti ir išdžiovinti. Šiltinamos atitvaros paviršiaus pagrindo nelygumai negali viršyti 10 mm viename tiesiniame 
metre, jei šilumos izoliacija tvirtinama klijuojant (požeminė pamatų dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindą 
būtina lyginti, pvz., tinkuojant ar betonuojant tam skirtais mišiniais. Pamatų paviršių atstatymui, plyšių užtaisymui ir 
sienų išlyginimui naudoti cementinį-kalkinį tinką. Cementinis-kalkinis tinkas turi būti skirtas vidaus ir išorės paviršiams 
(pvz., mūro, betono) tinkuoti bei lyginti, naudojant nepertraukiamo veikimo maišykles, tinkavimo mašinas arba 
rankiniu būdu. 
 
1.6. Teptinė pamatų hidroizoliacija 
1.6.1. Paviršius turi būti lygus ir tvirtas be ištrupėjusių ertmių ir trūkių. Aštrius kampus, ertmes ir trūkius reikia užtaisyti 
cementiniu mišiniu. Nuvalyti vandens sankaupas. Nuo paviršiaus reikia nuvalyti visas šiukšles, rūdis, dulkes, tepalas, 
t.y. visas sukibimą silpninančias medžiagas. Optimali darbinė temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C.  
1.6.2. Hidroizoliacija dengiama šepečiu. Dengiami 2-3 sluoksniai, priklausomai nuo galimo vandens slėgio. Sekantis 
sluoksnis dengiamas, kai ankstesnysis visiškai išdžiūvęs. Kampus ir trūkius reikia armuoti stiklo pluošto audiniu. Ant 
vertikalių paviršių mastika dengiama iš apačios į viršų, atidžiai padengiant visus nelygumus ir poras. Svarbu, kad 
mastika būtų padengta tolygiai, nepaliekant nepadengtų ar per plonai padengtų plotų. 
 1.6.3. Techniniai duomenys: 
Spalva juoda 
Džiūvimo laikas paviršius sausas: 6 valandos 
Visiškai išdžiūvusi danga           minimum 24 valandos 
Sluoksnių kiekis                          2 
Kietųjų dalelių 75% 
Išeiga 0.5- 0.8 kg/m2 
 
1.7. Drenažinė membrana 
1.7.1. Drenažinės membranos techniniai duomenys:   
Atsparumas vandeniui  PN EN 1928 Test 2kPa/24h 
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A
Atsparumas smūgiams PN EN 12691 ≥350 mm 
Atsparumas ugniai PN EN 13501-01 F 

Tvirtumas tempimui PN EN 12311-2 Išilginis 
≥250N/50 mm

Atsparumas statiniams krūviams PN EN 12730 ≥20kg/24h 
Tvirtumas formavimo krypčiai stačiam (skersiniam) plėšimui 
(vinimi) PN EN 12310-1 ≥300N 

Įspaudų aukštis  8 mm 
- Cheminės savybės:  membrana atspari natūralioms rūgštims, esančioms žemėje ir neorganinėms rūgštims 
- Biologinės savybės: membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepūvanti, atspari šaknų praaugimui 
- Fizikinės savybės:   neteršia geriamo vandens  

TS-04 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS  (apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus). 
 
1.1. Bendroji dalis 
1.1.1. Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
- kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 
- pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti padidinto atsparumo 
smūgiams, mechaniniams poveikiams; 
- visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai atsparia 
skarda. 
1.1.2. Pasirinkta pastato sienų šiltinimo turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius reikalavimus  
1.1.3. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas iki 
tvirto pagrindo; 
1.1.4. Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių; 
kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. 
1.1.5. Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 mm). 
1.1.6. Termoizoliacinių sluoksnių atitvare medžiaga bei savybės (tankis, storis) turi atitikti atitinkamas konstrukcines 
detales brėžiniuose. Jeigu Rangovas siūlo kitą medžiagą, tankį ar storį, jis turi užtikrinti, kad bendra atitvaro 
konstrukcijos termoizoliacinės savybės bus ne prastesnės nei nurodytos projekte konkrečioms konstrukcijoms, ir 
gauti projekto vadovo patvirtinimą. 
1.1.7. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
1.1.8. Šilumos izoliacijos plokštės: 

-turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus; 
-turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti; 
-turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu; 

1.1.9. Lauko atitvarų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu 
ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtininės termoizoliacinės sistemos; 
1.1.10. Fasadų šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0 
 
1.2. Sieninių plokščių įtrūkimų, siūlių remontas, fasadinių šiltinimo plokščių klijavimas 
1.2.1. Klijavimo- armavimo mišinys fasadinėms šiltinimo plokštėms turi būti atsparios šalčiui, drėgmei, laidus 
vandens garams, pasižymėti mažu vandens įgeriamumu. 
1.2.2. Pagrindai turi būti tvirti, švarūs ir lygūs. Nuo paviršių nuvalomos dulkės, riebalai, tepalai ir kiti nešvarumai. 
Sutrūkinėjusios ar atšokusios dalys pašalinamos mechaniškai. Vietas, kur pastuksenus girdimas duslus garsas, 
rekomenduojama iškapoti ir užtaisyti remontiniu mišiniu. Sausas 25 kg mišinys maišomas apytikriai su 6,25-7 l 
vandens iki vienalytės masės. Po 5-10 min. klijų skiedinys dar kartą gerai išmaišomas. Paruoštą masę sunaudoti per 
3-4 valandas (esant 20° C teperatūrai). Darbai atliekami esant aplinkos temperatūrai ne žemesnei nei +5° C; 
1.2.3. Plokščių klijuojamą pusę rekomenduojama iš anksto nuglaistyti plonu klijų sluoksniu, gerai įtrinant į paviršių. 
Klijų masė tepama ant plokštės kraštų visu perimetru, o vidurys sutepamas keliais delno dydžio ploteliais. Klijuojama 
iš apačios į viršų; 
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1.2.4. Jei paviršius lygus, tuomet klijų masė tepama ant visos plokštės paviršiaus dantyta (10x10x10 mm dantelių 
dydžio) mentele. Plokštės klijavimo laikas 15-20 min. Ypatingai svarbu, kad plokščių kraštai gerai susispaustų ir 
priliptų. Į plokščių susijungimus klijai neturi patekti, tada plokštės susijungs tvirtai ir be tarpų. Baigus klijuoti plokštės 
tvirtinamos smeigėmis ne anksčiau kaip po 24-48 val. 
1.2.5. Ant priklijuotų ir pritvirtintų smeigėmis plokščių tepamas paruoštas mišinys, po to dantyta mentele 
suvagojamas. Ant suvagoto mišinio dedamas armavimo tinklelis ir lygia mentele glaistant įplukdomas. Padengtą 
paviršių džiūvimo laikotarpiu saugoti nuo lietaus ir šalčio. 
1.2.6. Klijavimo - armavimo skiedinio džiūvimo laikas, priklausomai nuo sluoksnio storio, esant palankioms oro 
sąlygoms * apie 72 val. Skiediniui pilnai išdžiūvus galimi tolimesni fasado apdailos darbai. Esant nepalankioms oro 
sąlygoms (žemesnė temperatūra, didesnė santykinė oro drėgmė), skiedinio džiūvimo laikas gali prailgėti. Tokiu 
atveju, tolimesnius apdailos darbus rekomenduojama atlikti tik armavimo sluoksniui pilnai išdžiūvus. 
1.2.7. Techniniai duomenys: 

Klijų sluoksnio storis: iki 20 mm 

Armavimo sluoksnio storis: iki 5 mm

Dirbti esant temperatūrai:  nuo +5 iki +30°C

Užteptų klijų tinkamumo trukmė:  apie 15 - 20 min

Paruoštų klijų tinkamumo trukmė: apie 3 val. )*

Sukibimo stipris su betonu: ne mažiau 0,5 N/mmPP

2

Sukibimo stipris su betonu po 25 šalčio-šilumos ciklų: ne mažiau 0,5 N/mmPP

2

Adhezija tarp betono ir akmens vatos plokštės: ne mažiau 0,02 N/mmPP

2 
PP(plyšta akmens vatoje)

Adhezija tarp betono ir putų polistireno plokštės: ne mažiau 0,1 N/mmPP

2 
PP(plyšta putų polistirene)

 
1.3. Darbų vykdymas 
1.3.1. Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios atramos.  
1.3.2. Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai 
suleidžiant, tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte medžiaga. Į sujungimus negali patekti 
klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų. Taip pat negalima kraštų aptepti klijais. Pažeista ar nekokybiška šilumos izoliacija 
nenaudojama; plokščių eilės turi persidengti ne mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgio (pločiu). 
1.3.3. Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos specifikaciją; fiksavimo 
smeigių kiekis 4 - 10 vnt./m PP

2
PP, priklausomai nuo pastato aukščio; fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per 

plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis turi būti min. 35 mm. Normaliai 
skylei išgręžti optimalus grąžto dydis turi būti + 0,5 mm, min. + 0,3 mm, man + 0,8 mm; grąžto ilgis lygus skylės gyliui 
plius 20 mm; instaliuotos fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti 
suskaldyta. 
1.3.4. Mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, turi 
būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis; 
1.3.5. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių 
siūles. 
1.3.6. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama pagal nurodytą brėžinį. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę 
medžiagą aplink angokraščius, kampai papildomai apsaugomi aliuminio profilio kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais. 
Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami įstrižai, naudojant stiklo audinio tinklelio lopinėlius 25 x 40 cm. Naudojant 
šiltinimui polistireno pūtplastį, angokraščių šiltinimo klausimas derinamas su priešgaisrinės saugos aspektu; 
1.3.7. Sutvirtinus kampus, įstatoma palangė taip, kad užtikrintai laikytųsi nuo galimų vėjo gūsių ir pilnai apsaugotų 
nuo kritulių. 
1.3.8. Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo instrukcija. Klijai 
paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su rankiniu "mikseriu" arba mašininiu būdu, 
naudojant priverstinio maišymo maišykles, išlaikant gamintojo reikalaujamą maišymo trukmę. Ant dar šviežio klijinio 
skiedinio sluoksnio horizontaliai arba vertikaliai klojamas armavimo tinklelis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jo 
kraštai iš visų pusių jungiant persidengtų mažiausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampų. Ant jų dedamas 
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kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius mažiausiai 100 mm. Kampinis tinklelis gali būti dedamas 
ir prieš klijinio skiedinio užnešimą. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys išlyginamas. Armavimo tinklelis 
pro jį neturi matytis. Ties durų ir langų kampais įžambiai dedami armavimo tinklelio ruožai. Jie turi būti apie 40 cm 
ilgio ir 25 cm pločio. 
1.3.9. Pilnai išdžiūvęs armatūros sluoksnis padengiamas apdailiniu tinku. 
 
 
1.4. Nevėdinamų sistemų tvirtinimo reikalavimai 
1.4.1. Klijuojamos nevėdinamos sistemos atplėšimo stipris Rkl (kPa) apskaičiuojamas pagal formulę: 

kl

d
kl

R
R


1 ; 

čia:  Rd1 – klijuojamos nevėdinamos sistemos atplėšimo stipris (kPa).  Stiprio vertę pateikia sistemos gamintojas;
kl– atsargos koeficientas klijuojamai nevėdinamai sistemai. Jei suminis klijuojamos nevėdinamos sistemos 

svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2, kl= 1,5. Jei suminis klijuojamos nevėdinamos sistemos svoris be klijų 
didesnis už 10 kg/m2, kl= 2; 

 
Mechaniškai tvirtinamos nevėdinamos sistemos projektinis atplėšimo stipris Rmt (kPa) turi būti ne mažesnis už 

apskaičiuotą pagal vieną iš šių formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 
 

mt

sspp
mt

nNnN
R


)( 

 , 

 

mt

Rt
mt

nN
R




 , 

 

mt

t
mt

nN
R




  ; 

čia:  Np – tvirtinimo prie pagrindo elemento ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės plokštumoje (kN). Np 
vertę pateikia sistemos gamintojas; 

NRt – tvirtinimo prie pagrindo elemento ištraukimo jėga iš pagrindo (kN). NRt vertę pateikia tvirtinimo 
elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu statybos aikštelėje; 

Nt – tvirtinimo elemento ištraukimo jėga, tvirtinimo elementus tvirtinant per tinklelį (kN). Nt vertę pateikia 
sistemos gamintojas; 

Ns – tvirtinimo elemento ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės siūlėje (kN). Ns vertę pateikia Sistemos 
gamintojas; 

ns – tvirtinimo elementų kiekis termoizoliacinės plokštės siūlėje (vnt./m2); 
np – tvirtinimo elementų kiekis termoizoliacinės plokštės plokštumoje (vnt./m2); 
n – bendras tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m2);
mt– atsargos koeficientas mechaniškai tvirtinamai nevėdinamai sistemai. Jei suminis sistemos svoris be 

klijų ne didesnis už 10 kg/m2, = 1,5. Jei suminis sistemos svoris be klijų didesnis už 10 kg/m2, mt= 2. 
Tvirtinimo elementų kiekiai nmt (vnt./m²) neturi būti mažesni už nurodytus gamintojo; jie  išdėstomi sistemoje 

pagal gamintojo nurodymus. 
Mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, turi 

būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis. 
KLIJUOJAMŲ NEVĖDINAMŲ SISTEMŲ ATPLĖŠIMO STIPRIS RKL(KPA) IR MECHANIŠKAI TVIRTINAMŲ 

NEVĖDINAMŲ SISTEMŲ ATPLĖŠIMO STIPRIS RMT(KPA) TURI BŪTI NE MAŽESNI UŽ PROJEKTINĘ VĖJO 
APKROVĄ SDS(KPA): 

dskl sR   ir dsmt sR  ; 
Įrengiant pamato apšiltinimą ir apdailą panaudojant tinkuojamą termoizoliacinę sistemą reikia įvertinti 

susidarančią vėjo apkrovą. 
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TS-05 VENTILIUOJAMŲ FASADŲ PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS 
 
1.1. Pritaikymo sritis. Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba 
turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. 
1.2. Ventiliuojamo fasado sistemos pagrindas – nerūdijančio plieno konsolės ir aliuminio kreipiančiosios, prie kurio 
tvirtinama apdaila. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai, patvirtinti konstrukcinės projekto dalies 
vadovo, turi būti parengti iki darbų pradžios bei suderinti su Užsakovu ir technine priežiūra. Vėdinamos sistemos 
karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti parinkti taip, kad juos sujungus tarpusavyje 
nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai. 
1.3. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus surašant 
ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą. 
1.3.1. Apkrovų į vėdinamo fasado sistemos kronšteiną skaičiavimai: 
1. Apskaičiuojamas vėdinamo fasado konstrukcijos savas svoris:  
Kronšteinai, horizontaliai kas 600mm, vertikaliai kas 600mm 0,62-1,25kg/vnt – 3,5kg/m2;  
Vertikalus montavimo profilis, kas 600mm 0,4-0,6kg/m – 0,8kg/m2;  
Termoizoliacija, vata 200mm, 60kg/m3 – 12kg/m2;  
Termoizoliacija, vata 30mm, 100kg/m3 – 3kg/m2;  
Apdaila akmens masės plytelėmis – 25 kg/m2;  
Priimamas suminis sistemos svoris: 44,30kg/m2=0,44kN/m2;  
Skaičiuotinis suminis sistemos svoris: 0,44kN/m2*1,35=0,59kN/m2;  
2. Apskaičiuojamos fasado apdailos montavimo profilį veikiančios apkrovos. Fasado apdaila montuojama ant 
vertikalaus montavimo profilio. Profilio montavimo žingsnis pagal fasado apdailos plokščių išdėstymą, bet nedaugiau 
kaip 600mm. Paskaičiuojamos apkrovos veikiančios į montavimo profilį:  
Savo svorio apkrovą į montavimo profilį: 0,6m * 0,59kN/m2 =0,35kN/m;  
Vėjo apkrova į montavimo profilį : 0,6m * 0,55kPa=0,33kN/m;  
Vėjo apkrova į montavimo profilį pastato kraštuose: 0,6m * 1,10kPa=0,66kN/m;  
Vėjo apkrova į montavimo profilį pastato kampuose: 0,6m * 1,65kPa=0,99kN/m;  
3. Apskaičiuojamos standų kronšteiną veikiančios apkrovos. Kronšteinai montuojami vertikaliai kas 600mm. 
Horizontaliai standus kronšteinai įrengiami vienam vertikaliam profiliui, kurio nepertraukiamas ilgis nedaugiau kaip 
3m. Tarpuose tarp standžių kronšteinų kas 600mm įrengiami paslankus kronšteinai, kurie perima tik horizontalias 
apkrovas. Paskaičiuojamos apkrovos veikiančios į kronšteiną:  
Savo svorio apkrovą į kronšteiną: 0,6m * 3m * 0,59kN/m2=1,06kN;  
Vėjo apkrova į kronšteiną : 0,6m * 0,6m * 0,55kPa=0,20kN/m;  
Vėjo apkrova į kronšteiną pastato kraštuose: 0,6m * 0,6m * 1,10kPa=0,40kN/m;  
Vėjo apkrova į kronšteiną pastato kampuose: 0,6m * 0,6m * 1,65kPa=0,60kN/m;  
4. Apskaičiuojamos paslankų kronšteiną veikiančios apkrovos. Kronšteinai montuojami vertikaliai ir horizontaliai kas 
600mm. Paslankus kronšteinas perima tik horizontalias apkrovas. Paskaičiuojamos apkrovos veikiančios į 
kronšteiną:  
Vėjo apkrova į kronšteiną : 0,6m * 0,6m * 0,55kPa=0,20kN/m;  
Vėjo apkrova į kronšteiną pastato kraštuose: 0,6m * 0,6m * 1,10kPa=0,40kN/m;  
Vėjo apkrova į kronšteiną pastato kampuose: 0,6m * 0,6m * 1,65kPa=0,60kN/m;  
 
Pateikiamos vėdinamo fasado sistemos kronšteinus veikiančios apkrovos. Reikiama minimali varžtų ištraukimo, 
nutraukimo ir nukirpimo jėga turi būti paskaičiuojama vėdinamo fasado sistemos tiekėjo įvertinant pasirinktą 
vėdinamo fasado sistemą pagal pateiktas apkrovas. 
 
Reikalavimai vėdinamų sistemų tvirtinimui 

Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) apskaičiuojamas pagal vieną iš šių formulių, 
pasirenkant pavojingiausią variantą: 
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vent

ventRt
vent

nN
R




  

arba 

vent

venttv
vent

nN
R




 ; 

čia:  NRt – vėdinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo ištraukimo iš pagrindo jėga (kN). NRt vertę 
pateikia tvirtinimo elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu statybos aikštelėje;  

Ntv – tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti vėdinamą Sistemą prie pagrindo, nutraukimo jėga (kN). Ntv vertę 
pateikia tvirtinimo elemento gamintojas; 

nvent – vėdinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementų kiekis (vnt./m2);
vent – atsargos koeficientas vėdinamai sistemai.Esant suminiam vėdinamos sistemos karkaso ir apdailos 

elementų svoriui ne didesniam kaip 30 kg/m2, vent=1,5. Jeigu minėtas svoris didesnis, imamavent=2. Jeigu 
vėdinama sistema suprojektuota iš CE ženklu ženklintų statybos produktų ir suminis vėdinamos sistemos karkaso ir 
apdailos elementų svoris ne didesnis kaip 30 kg/m2, vent=2. Jeigu minėtas sistemos svoris didesnis, 
imamavent=3; 

Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo 
apkrovą sds (kPa), kuri apskaičiuojama pagal reglamento 1 priedo reikalavimus: 

dsvent sR  ; 
 

Nejudami ir paslankūs vėdinamos sistemos karkaso elementų sujungimai turi būti atsparūs projektinės vėjo 
apkrovos sd (kPa) poveikiui. Sistemos karkaso elementų sujungimų stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba 
bandymais;  

Apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą sd (kPa). 
Apdailos elementų tvirtinimo prie sistemos karkaso stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba bandymais. Apdailos 
elementai montuojami pagal jų gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas. 

Įrengiant lauko sienų apšiltinimą ir apdailą panaudojant vėdinamą termoizoliacinę sistemą reikia įvertinti 
susidarančią vėjo apkrovą. Projektinė vėjo apkrova Sds=0.54 kPa, kampuose Sds=2,08 kPa, kraštuose Sds=1,42 
kPa. Skaičiavimai pridedami SAK projekto dalies prieduose.  
1.4. Ventiliuojamo fasado elementai.  
1.4.1. Kreipiantieji profiliai 
Plokščių sandūrose naudoti T formos aliuminio profilį, plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso ir plokštės 
gamintojo nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, taip pat 
angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo schemoje. 

 
1.4.2. Montavimo konsolės 
Konsolių dydžiai turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, atsižvelgiant į nurodytą šiltinimo medžiagos 
storį. Konsolės turi būti pagamintos ekstrudiniu būdu, jos negali būti lankstytos. Konsolėms turi būti padaryti 
atsparumo deformacijai bandymai. Vieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos 
paslankaus tvirtinimo. Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje. 
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1.4.3. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalės 
Kreipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais. Konsolės prie mūro tvirtinimamos 
mūrvinėmis. Mūrvinės parenkamos  rangovo jas bandant jas pagal gamintojo reikalavimus. Rangovas turi pateikti 
inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymo protokolus. 
Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu aliuminio profiliu. 
Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines, pagamintas liejimo būdu iš plastiko. 

   
 
1.4.4. Reikalavimai fasadinių plytelių laikikliams 
Akmens  masės  plytelių,  apdailinių  plokščių  tvirtinimui  prie  ventiliuojamo  fasado  karkaso.  Gaminami 
štampuojant iš nerūdijančio plieno lakšto. Plytelės ar lakšto storis –8-10 mm. 

 
 
1.5. Konsolių įrengimas. Konsolių įrengimo taškai nužymimi ant fasado, pagal fasado įrengimo projekte esančia 
karkaso išdėstymo schema arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkrečiai apdailai įrengti. Žymint 
konsolių įrengimo taškus būtina atsižvelgti į minimalų atstumą taškui iki sienos kampo kurį rekomenduoja mūrvinių 
gamintojas, priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir mūrvinės tipo. Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo 
yra didelė tikimybė, kad užveržiant ir besiplečiant mūrvinei tvirtinimo pagrindas įskils ir praras savo laikančiąsias 
savybes. 
1.6. Pažymėtose vietose gręžiamos skylės grąžtu, kurio dydis parenkamas pagal mūrvinės gamintojo nurodymus. 
Gręžiamos skylės gylis turi būti ne mažiau kaip 10 mm didesnis už sienoje esančios mūrvinės ilgį, todėl kad po 
gręžimo likusios atliekos netrukdytų mūrvinę įleisti į reikiamą gylį. Inkarinio cinkuoto plieno varžto su žiedeliu 
(10x135/50 FAZ II, FISCHER arba analogas) parametrai: 
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1.7. Konsolės remiamos prie sienos per termo tarpinę ir pritvirtinamos užveržiant mūrvinę.  

 
Inkarinio cinkuoto plieno varžto su žiedeliu (10x135/50 FAZ II, FISCHER arba analogas) montavimo instrukcija: 

 
Konsolių tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo mūrvinių kaip nurodyta fasado įrengimo darbo projekte 
arba kaip nurodoma mūrvinių gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo (tais atvejais kai darbo 
projektas neprivalomas). Tarpinė yra skirta šalčio tilto nutraukimui, nesant apšiltinimo sluoksniui tarpinės naudojimas 
nėra būtinas. 
1.8. Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su horizontalia arba vertikalia mūro siūle, konsolė 
perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, užtikrinančiu, kad ją užveržiant neskils mūro elementas. 
1.9. Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su vertikalia mūro siūle ir nėra galimybės jos perstumti 
minimaliu atstumu, konsolė apsukama į priešingą pusę, išlaikant numatytus atstumus tarp konsolių. 
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Konsolių aukštis įtakoja pritvirtintos apdailos atstumą nuo šiltinamosios medžiagos (ventiliuojamą oro tarpą), todėl 
parenkant konsoles (lentelė 1) būtina įvertinti šiltinimo medžiagos storį ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi būti ne 
mažesnis nei 40 mm. 
1.10. Apsauginis profilis montuojamas vietose kuriose dėl ventiliuojamo fasado sistemos konstrukcinių savybių 
paliekami oro tarpai. (pvz. fasado cokolinė dalis). Apsauginio profilio tipas ir įrengimo būdas kiekvienu atvejų gali 
skirtis, dėl statinio fasado projektinių sprendinių, todėl jo įrengimas detalizuojamas fasado įrengimo darbo projekte. 
1.11. Atveju kai apsauginis profilis tvirtinamas prie apšiltinamos statinio sienos, jis turi būti sumontuotas (pilnai arba 
dalinai priklausomai nuo pasirinkto tipo) prieš atliekant statinio apšiltinimo darbus. (tvirtinimo taškas užsidengia 
apšiltinimo medžiaga). 
1.12. Fasado apšiltinimo įrengimas vykdomas tik užbaigus konsolių įrengimo darbus ir sumontavus apsauginį profilį 
(jei toks yra). 

 
1.13. Apšiltinimo medžiaga montuojama iš apačios į viršų, atremiant pirmąją eilę į apsauginį profilį (jei toks yra), 
įpjaunant jos lapus tose vietose kuriose numatomai prasikiš konsolės. 
1.14. Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie vidinio šiltinamo paviršiaus. 
1.15. Plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu taip, kad nesutaptų dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių siūlės 
arba nesusidarytų keturių kampų sandūros. 
1.16. Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinamąją medžiaga. 
1.17. Vėdinamų atitvarų plokštės iš akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo vėjo, turi perdengti visas universalių 
plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti. Visos vėjo izoliacijos plokščių siūlės sandarinamos vienpuse lipnia juosta: 
užklijuojami priešvėjinių šiltinimo plokščių sudūrimai plokštumoje,  vidiniuose ir išoriniuose kampuose, taipogi ta 
pačia lipnia juodos spalvos juosta būtina kruopščiai užklijuoti tarpus ties metalo karkaso kronšteinų ir vatos sandūra, 
tokiu būdu užtikrinant šiltinimo sluoksnio sandarumą. Abu sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina naudoti to pačio 
gamintojo. 
1.18. Šiltinimo medžiaga tvirtinama smeigėmis, parinktomis pagal apšiltinimo storį. Smeigės įrengiamos 
atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. Plokštės tvirtinamos plastikinėmis smeigėmis - EJOT DH (arba analogas 
neprastesnių charakteristikų), smeigės negali turėti metalinių dalių. Smeigių šilumos laidumo koeficientas - 0.0001 
W/K; lėkštelės skersmuo – ne mažesnis kaip 90mm; laikymo galia – 0,2kN. 
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Smeigės turi būti naudojamos dviejų dalių - lėkštelė turi būti atskira nuo strypo, tokiu būdu sukalus strypą, lėkštelė 
užspaudžiama ranka, dėka specialių „dantukų“ ji užfiksuojama automatiškai. Taip išvengiama šilumos sluoksnio 
perspaudimo ir vatos paviršiuje „antklodės“ efekto. Gręžimo mūre gylis 40mm, įkalimo gylis 30mm. Gręžiama 8mm 
diametro grąžtu be kalimo. Draudžiama naudoti polistirolui skirtas smeiges. 
1.19. Kreipiančiųjų profilių tipai ir jų matmenys nurodomi fasado įrengimo darbo projekto karkaso išdėstymo 
schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkrečiai apdailai įrengti. 

 
1.20. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsolių įspraudžiant juos į konsolėse esančias 
prilaikymo auseles. 
1.21. Kreipiančiųjų profilių fasadinė sienelės išlyginamos į vieną plokštumą. 
1.22. Kreipiantieji profiliai užtvirtinami prie konsolių nerūdijančio plieno sąvigręžiais: 4,8x19mm profiliams tvirtinti; 
4,2x16mm kabliukams tvirtinti. Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolės naudojami keturi – 
aštuoni sąvigręžiai priklausomai nuo numatomų apkrovų dydžio. Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus 
sujungimo konsolės naudojami du sąvigręžiai. Kad kreipiantieji profiliai dėl temperatūrinių svyravimų galėtu judėti 
nesideformuojant sąvigręžiai turi būti įsriegiami į profilį per paslankaus sujungimo konsolėje esančių elipsės formos 
skylių centrą. Dėl temperatūrinių poslinkių aliuminio kreipiantieji profiliai traukiasi ir plečiasi, todėl juos tvirtinant prie 
konsolių būtina palikti 8-10 mm tarpą jų susidūrimo vietose.  
1.23. Vertikalūs aliumininiai profiliuočiai prie vieno sieninio kronšteino turi būti fiksuojami profiliuočio viduryje arba 
viršutinėje profilio dalyje, o visi kiti sujungimo taškai paliekami paslankūs: 
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1.24. Po ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai. Apdailos gamintojos 
pateikia rekomendacijas apdailos paruošimui ir tvirtinimui. 
1.25 Prie įrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali būtį tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila. 
1.26. Apdaila tvirtinama laikantis kreipiančiųjų profilių vertikalios centro ašies. 
1.27. Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todėl, kad esant tęstiniems 
neatitikimams apdailos tvirtinimo taškas gali neišsitekti ant kreipiančiojo profilio fasadinės plokštumos.  
1.28.Apdailos tvirtinimo elementai (savigrežiai, kniedes, kabliukai ir pan.) kontakto vietoje su karkasu turi būti tik 
aliuminio, nerūdijančio plieno, plastiko arba gumos. Galimus apdailos tvirtinimo elementus nurodo gamintojas. 
1.29. Montuojant apdaila, vertikaliose ir horizontaliose sandūrose, būtina išlaikyti tarpus temperatūrinėms 
deformacijoms tarp apdailos elementų. Tarpų dydžius nurodo apdailos gamintojas. 
1.30. Įrengiant pastato ventiliuojamo fasado sistemą, vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" p. 12-15 ir p. 18 pateiktais nurodymais.  
 
2. Karkaso ir tvirtinimo elementai 

 Karkaso tiekėjas pateikia karkaso išdėstymo schemą. 
lokščių sandūrose naudojamas T formos profilis, plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso ir plokštės 

gamintojo nurodymus. L tipo profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, taip pat 
angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo schemoje. 

onsolių dydžiai turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, atsižvelgiant į nurodytą šiltinimo 
medžiagos storį. 

ieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. 
reipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais. 
onsolės prie mūro tvirtinimamos mūrvinėmis, kurių tipas parenkamas atsižvelgiant į rovimo bandymus, 

pasirenkant mūrvines, kurių rovimo jėgos yra didžiausios. 
2.9. Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu aliuminio profiliu. 
2.10. Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines. 

2.1. 
2.2. P 

2.3. K 

2.6. V 
2.7. K 
2.8. K 

Eskizas  Paskirtis 

 
 

 
 

 

Nešančioji, fiksuoto 
sujungimo konsolė, skirta 

kreipiančiujų profilių 
tvirtinimui prie statinio 

sienos 

 
 

 
 

 
Atraminė, paslankaus 

tvirtinimo konsolė skirta 
kreipiančiųjų profiliu tvirtinimui 

prie statinio sienos 
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TS-06 MŪRO KONSTRUKCIJOS 
 
Bendra informacija 
1.1.1. Mūro konstrukcijoms statyti galima naudoti šiuos blokelius ar plytas: silikatinius blokeliu ar plytas (Vidutinis 
stipris gniuždant ne mažesni nei – 10 MPA),  akyto betono blokelius (Vidutinis stipris gniuždant ne mažesni nei – 3 
MPA) ar keramzitbetonio blokelius (Vidutinis stipris gniuždant ne mažesni nei – 3 MPA). 
1.1.2. Statybai turi būti naudojamos nauji, anksčiau nenaudoti blokeliai ar plytos, švarūs, neįmirkę. 
1.1.3. Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties sertifikatais, kuriuose turi būti pagrindiniai 
duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti sertifikatus. 
1.1.4. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Mūro darbams turi būti naudojami skiediniai, 
kurių markė ne prastesnė nei S5. 
1.1.5. Portlandcementis: 400 markės  
1.1.6. Smėlis: pagal LST 1342:1994 
1.1.7. Kalkės: pagal  LST 1346:1997 
1.1.8. Vanduo: skaidrus ir be kenksmingų žalingų, kietėjimą stabdančių  medžiagų, pH 4-12,5 
1.1.9. Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir 
pan.) turi būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 
1.1.10. Mūrijant pastatų ir statinių konstrukcijas, nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti leistinų, kurie 
nurodyti STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas”. 
1.1.11.  Blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, 
priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti  LST  1167-91. 
 
TS-07 METALO KONSTRUKCIJOS 
 
1. Bendroji dalis 
1.1. Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo markę į kitose 
šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės sudėties, 
fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamyklinių 
bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, kad konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sąlygas. 
1.2. Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas 
plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai 
ar kiti defektai. 
 
2. Statybiniai profiliai 
2.1. Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių.  
2.2. Profilių matmenys turi būti absoliučiai vienodi.  
2.3. Profiliai turi būti išbandyti gamykloj ir turi turėti atitikties sertifikatą. Juos gali išbandyti tik laboratorija, turinti 
sertifikatą.  
2.4. Statybos priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai pailgėjimui, pasisukimui 1800 ir 
lenkimui ties suvirinimu. Jei gaunami neigiami bandymų rezultatai, rangovas turi apmokėti visus papildomus 
davinius. 
2.5. Naudojami karštai profiliai.  
 
3. Statybinių profilių jungimas suvirinant 
3.1. Elektrodai ir suvirinimo viela turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Elektrodai turi būti pagaminti iš 
anglingo ir mažai legiruoto plieno. 

TS-08 METALINIAI TURĖKLAI 
 
1.1. Turėklai turi būti daromi kaip parodyta brėžiniuose arba pagal žemiau pateiktus reikalavimus. Iš anksto 
gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Inžineriumi. Turėklų, gaminamų aikštelėje darbo 
brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti pateikti Inžinieriui sutikimui gauti. 
1.2. Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 
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aikštelių, balkonų ir laiptų turėklai: 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą; 
stogo aptvėrimų - 0,5 kN horizontalią apkrovą. 

1.3. Apkrovų patikimumo koeficientas – 1,2. 
1.4. Suvirinimo darbai turi būti atlikti pagal LST EN 29692:1997 ir LST EN ISO 9692-1:2004 reikalavimus. 
1.5. Virinti elektrolankiniu būdu visu besiliečiančių elementų kontūru. Suvirinimo siūlių statiniai k=1.2t, kur t - 
ploniausio iš jungiamų el. storis. 
1.6. Nuo visų metalinių detalių turi būti nuvalytos rūdys, detalės nugruntuotos ir nudažytos antikoroziniais dažais. 
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei 
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi 
būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 – daugiau 
kaip 15 metų. 
1.7. Visos suvirinimo siūlės turi būti nugruntuotos ir nudažytos antikoroziniais dažais. 
1.8. Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų 
išvengta klaidų. 
1.9. Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas 
turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 
1.10. Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 
nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 
 




Pastaba:

1. Cokolio apšiltinimo gylis- nuo žemės paviršiaus bet ne žemiau kaip iki rūsio grindų lygio;

2. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

3. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi atitikti B-S3, d0 degumo klasę;

4. Nuogrindos pagrindų sutankinimo stipris- Ev2>30 MPa;

5. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus surašant

ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą.

6. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei suderinti su

Užsakovu ir technine priežiūra

7. Cokolio požeminės dalies (pamatų) U=0.20 W/m2K;

8. Cokolio dalies U=0.17 W/m2K;
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Pastaba:

1. Cokolio apšiltinimo gylis- 120 cm nuo žemės paviršiaus, bet ne žemiau kaip iki rūsio grindų lygio;

2. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

3. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi atitikti B-S3, d0 degumo klasę;

4. Nuogrindos pagrindų sutankinimo stipris- Ev2>30 MPa;

5. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus surašant

ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą.

6. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei suderinti

su Užsakovu ir technine priežiūra

7. Rekuperatoriai montuojami 2.05 m aukštyje nuo buto grindų lygio (rekuperatoriaus grotelių viršutinė dalis

lygiuojama su langų viršumi). Rekuperatoriaus anga sienoje gręžiama ne arčiau kaip 25 cm nuo angokračio

krašto. Rekuperatoriaus montavimo vietos nurodytos projekto ŠV dalyje.

8. Cokolio dalies U=0.17 W/m2K;

9. Sienų U=0.17 W/m2K.
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2
0
0

50

5
0

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=200 mm

Plytelių klijų sluoksnis

Akmens masės plytelių
apdaila

 Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis (200g/m2)

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=50 mm

Hidroizoliacija

Klijų sluoksnis

2
0
0

50

5
0
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Polistireninis putplastis
EPS 100 t=200 mm

30

Klijų sluoksnis

Esama siena

Palangė Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis (200g/m2)

Akmens masės
plytelių apdaila

PVC apdailos juosta

Sandarinimo putos

Hidroizoliacija

Esama siena

Palangė
(montuojama ant
montažinių
putų)

Polistireninis putplastis
EPS 100

 Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis (200g/m2)

Kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Elastinis hermetikas

30-40

Difuzinė izoliacinė
juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

PVC apdailos juosta
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30-40

4
0

Akmens vata

Akmens masės plytelių
apdaila

Esama siena

Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija

Kieta akmens vata

Plastizuotos skardos palangė
(ant montažinių putų)

2
0

PVC vidaus palangė

Esama siena

Akmens vata

Priešvėjinė izoliacija

Metalinis profilis

30

Plastizuotos skardos
palangė

Skardos lankstinys

Akmens masės plytelių
apdaila

U formos skardos
lankstinys

Cinkuotos vielos
apkaba

Esama siena Akmens vata

Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija

Akmens masės plytelių
apdaila

Cinkuotos vielos
apkaba

Difuzinė izoliacinė juosta

Perforuotas
skardos lankstinys

Pastabos:

1. Įrengiant langų angokraščius būtina išlaikyti fasade angokraščių kraštų linijų vientisumą, t.y. fasade

visų angų angokraščio linija turi būti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai vienoje linijoje. Nesant

galimybei techniškai to padaryti, kai langai nekeičiami ir nėra galimybės angos išplatinti ar

susiaurinti, angokraštis pagal situaciją įrengiamas ne statmenai lango rėmui tam, kad išlaikyti

fasado vertikalios plokštumos apdailos plokščių linijų vientisumą ir simetriją.

2. Garo izoliacinės juostos klijuojamos tik naujai keičiamiems langams.

Difuzinė izoliacinė juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

>5%
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30

Klijų sluoksnis

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Esama siena

Polistireninis putplastis
EPS 70N, t=30

Deformacinis profilis

PVC palangė

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Išorės apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis
EPS 70N, t=30Polistireninis putplastis

EPS 70N, t=90 (170)mm

Esama siena

Esamas langas

Klijų sluoksnis

Elastinis hermetikas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Esama siena

Klijų sluoksnis

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Deformacinis profilis

Polistireninis putplastis
EPS 70N, t=90 (170)mm

Polistireninis putplastis
EPS 70N, t=90 (170)mm

Difuzinė izoliacinė juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

PVC palangė
Pastaba:

1. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

2. Klijavimo skiediniui sukietėjus, priklijuotos izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos smeigėmis.

Smeigių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą;

3.  Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi būti ne blogesnė kaip B-S3, d0 degumo

klasė;

4. Angokraščiai šiltinami polistireniniu putplasčiu, storis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm. Jei nėra

galimybės šiltinti nurodytu šilumos izoliacijos sluoksniu, angokraštis turi būti apipjaustytas.
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Baigiamasis išorinis
apdailos sluoksnis

Palangės nuolajų galai
turi būti įterpti į plastikinį
profilį su integruota
tinklelio juosta

Lango rėmas

Lauko palangė
(skarda-0,45mm)

Plastikinis profilis su
integruota tinklelio
juosta užarmuotas ir
apdailintas

Baigiamasis išorinis
apdailos sluoksnis

Palangės nuolajų galai
turi būti įterpti į
angokraščius

Lango rėmas

Lauko palangė
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Esama siena

2
0
0

3
0

m
i
n
 
4
0

Metalinis profilis

Akmens masės
plytelių
apdaila

Priešvėjinė izoliacija
Akmens vata

Priešvėjinė
izoliacija

Cinkuotos vielos
apkaba
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Vėdinamas oro tarpas

Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija

Angokraščio
skardinimas

Deformacinis profilis

Polistireninis putplastis
EPS 70N, t=50mm

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- akrilinis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Klijų sluoksnis

PVC lodžijos stiklinimas

Akmens masės plytelių
apdaila

Lodžijos stiklinimas
PVC profilio vitrina

Metalinis profilis

Fasadinių plytelių
apdaila

Akmens vata

Priešvėjinė izoliacija

Cinkuotos vielos
apkaba

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- akrilinis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

EPS 70 Neoporas, t=50

Lodžijos stiklinimas
PVC profilio vitrina

Deformacinis profilis

Cinkuotos vielos
apkaba

Plastizuotos skardos
angokraščio apdaila

Plastizuotos skardos
angokraščio apdaila

Akmens masės plytelių
apdaila

Skardos lankstinys

U formos skardos
lankstinys

Priešvėjinė izoliacija
t=30 mm

Cinkuotos vielos
apkaba

Akmens vata

Deformacinis profilis
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Nuolydį formuojantis
sluoksnis

Esama gelžbetoninė plokštė

Akmens vata

Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija

Nuosvyra

Hidroizoliacija, 2 sl.

3
0
0

Cokolinis profilis

20030

Akmens vata,
t=40 mm

Kieta akmens vata

Fasadinių plytelių
apdaila

Polistireninis putplastis
EPS 100, t=50mm

Metalinio profilio
lauko durys

Deformacinis profilis

Latako laikiklis

Latakas

Lašinė

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

Išorės apdaila-
silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=50mm

50

5
0

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

Skardos lankstinys

150
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PASTABOS:

1. Prieš atliekant balkonų šiltinimo ar stiklinimo darbus- pažeistas balkonų plokščių vietas būtina

suremontuoti;

2. Pirmo aukšto balkonų apatinė plokštės dalis šiltinama polistireninio putplasčio EPS 100 100mm

storio plokštėmis ir apdailai naudojamas 1.5mm frakcijos tinkas. Fasadų šiltinimo konstrukcijos

degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0.

Sandarinimo
putos

Balkono stiklinimas

Polistireninis putplastis
EPS 100, t=50 mm

Balkono plokštė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila-
silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis
EPS 100, t=100mm

Cokolinis nulašėjimo
profilis

Palangės laikiklis

PVC palangė
Palangės tvirtinimo aliuminio
laikiklis (20mm pločio, 2mm storio)

Plastizuotos skardos
palangė

Akmens vata

Priešvėjinė izoliacija
t=30 mm

Akmens masės plytelių
apdaila

Metalinis profilis

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis,
tekstūrinis plonalsuoksnis
tinkas

Polistireninis putplastis
EPS 70, Neoporas
t=50mm

Esama g/b balkono
atitvara

Balkono stiklinimas

Balkono plokštė

Palangės laikiklis

PVC palangė
Palangės tvirtinimo aliuminio
laikiklis (20mm pločio, 2mm storio)

Plastizuotos skardos
palangė

Akmens vata

Priešvėjinė izoliacija
t=30 mm

Akmens masės plytelių
apdaila

Metalinis profilis

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Esama g/b balkono
atitvara

Izoliacinė juosta

Kampinis tinklelis
arba įsukama spiralė

Perforuotas
skardos lankstinys

>5%

1
1
0
0

Išorės apdaila- silikoninis,
tekstūrinis plonalsuoksnis
tinkas

Polistireninis putplastis
EPS 70, Neoporas
t=50mm

1
1
0
0

Balkono stiklinimas
PVC  vitrina
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Kieta akmens vata t=40mm

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

G/B perdangos plokštė

Kieta akmens vata, t=40 mm

Hidroizoliacija, 2 sl.

Esama siena

200

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm

Plastizuotos skardos
parapeto skardinimas

5%

Laikiklis kas 600mm

Nuosvyra

Metalinis profilis

Akmens vata

Priešvėjinė izoliacija

8
0

80

50

5
0

m
i
n

 
1

0
 
c
m

30

Parapeto pakėlimas

6
0
0

Kilpa

2,5 %

Akmens masės
plytelių apdaila

∅ 21.3x2.6mm
S235
EN 10210

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip pat įrengiami PVC

apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti mažiausiai 100

mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp

termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba

panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais (centrinėje stogo zonoje - 2

smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto).

Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami kas 35-40cm), viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis

sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti plokštės prispaudimą

prie esamo pagrindo;

8. Jei tarpas tarp apsauginės tvorelės ir parapeto didesnis kaip 40 cm, turi būti montuojamas antras horizontalus strypas 20 cm

atstumu nuo viršutinio;

9. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

10. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

11.Stogo U=0.15 W/m2K;

Apsauginė stogo tvorelė
kas 1200mm Aptvėrimo
konstrukcijos apkrovos kategorija- A

Medinis impregnuotas
tašas 40x50

Betonsraigčiai
8,0/5/65

Z profilis
ZN 1.2mm

Z profilis ZN 1.0mm
kas 600mm

Papildomi 2sl.
hidroizoliacijos
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Sienų balkone šiltinimas

Kieta akmens vata t=40mm

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

G/B perdangos plokštė

Hidroizoliacija, 2 sl.

Esama siena

Papildomi 2sl.
hidroizoliacijos

Nuosvyra

8
0

80

Nuolydžio formavimas

6
0
0

50

5
0

Balkono stiklinimas

PVC apdailos juosta

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=100

Kieta akmens vata, t=40 mm

Hidroizoliacija, 3 sl.

Vėdinamas oro tarpas

Akmens masės plytelių
apdaila

Kieta akmens vata, t=40 mm

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm

2,5 %

2,5 %

3
0
0

Skardos lankstinys

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=100mm

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=30mm

Deformacinis profilis

≥5%

Betonsraigčiai
8,0/5/65

Z profilis
ZN 1.2mm

5%

Kilpa
∅ 21.3x2.6mm
S235
EN 10210

Apsauginė stogo tvorelė
kas 1200mm Aptvėrimo
konstrukcijos apkrovos kategorija- A

Plastizuotos skardos
parapeto skardinimas

Laikiklis kas 600mm

Z profilis ZN 1.0mm
kas 600mm
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Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip

pat įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti

paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp

vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais

(centrinėje stogo zonoje - 2 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto,

stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto). Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami

kas 35-40cm, viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir

perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;

Hidroizoliacija, 2 sl.

Akmens vata,
t=40 mm

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm

Papildomas hidroizoliacinės
dangos sluoksnis

Hermetikas (sandarinimui)

PVC įlaja, keičiama
iki pat stovo

PVC vamzdis

PVC apsauginis gaubtelis/ dangtelis

Smeigės šilumos izoliacijai
Lietaus nuotekų stovas

2,5 %
2,5 %

Nuolydžio
formavimas
iš smėlio
sluoksnio
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Hidroizoliacija, 2 sl.

Vėdinimo kaminėlis

Užpildas

Hermetikas (sandarinimui)

PVC vamzdis
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Nuolydžio formavimas
iš smėlio sluoksnio

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm

Kieta akmens vata, t=40 mm

Sandarinimo mastika

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip

pat įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti

paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp

vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais

(centrinėje stogo zonoje - 2 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto,

stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto). Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami

kas 35-40cm, viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir

perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;
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Apkaba iš cinkuoto
plieno

Hermetikas

Papildoma ritininė danga

Stovas, antenos stovas ir kt.

Kieta akmens vata, t=40 mm

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm

Fasoninė detalė vamzdžiams

Stovo viršutinė dalis turi
būti įrengta taip, kad į
stovą nepakliūtų vanduo

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip

pat įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti

paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp

vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais

(centrinėje stogo zonoje - 2 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto,

stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto). Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami

kas 35-40cm, viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir

perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;
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PASTABOS:

1. Išėjimai ant stogo įrengiami  kopėtėlėmis pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus.  Angos viršus turi

būti ne mažiau kaip 250 mm virš stogo dangos paviršiaus;

2. Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos lankstiniais;

3. Hidroizoliacinė ritininė danga turi būti po skardos lankstiniu;

4. Įrengiamos naujos kopėčios. Kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnių kaip A2-S3, d2 degumo

klasės statybos produktų, jų plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 cm;

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

Esama gelžbetoninė plokštė

Silikatiniai blokeliai

Įrengiamos naujos kopėčios

Kieta akmens
vata t=40mm

Hidroizoliacija, 2 sl.

Papildoma hidroizoliacijaNuosvyra
≥600 (800)

Liukas su termoizoliaciniu
sluoksniu

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm

Nuolydžio formavimas
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PASTABOS:

1.  Stogo sujungimo vietose su vėdinimo šachtomis, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne

mažiau kaip 300mm virš stogo plokštumos;

2. Aukštinant vėdinimo kanalus, vėdinimo kanalo skerspjūvio plotas negali sumažėti, vėdinimo kanalai

negali būti sujungiami.
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Akmens vata, t=40 mmPolistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm

Akmens vata, t=40 mm

Nuosvyra

Hidroizoliacija, 2 sl. Papildoma hidroizoliacija

Skardos lankstinys
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Vėjo turbina TRN 200
arba analogasSuformuojama anga

vėjo turbinos tvirtinimui

Fibrocementinė plokštė
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Pastabos:

1. Suiręs ar silpnas mūras nuskutamas metaliniais šepečiais, kirstukais ar pneumatiniais įrankiais.

Sienoje   500x500mm žingsniu įmontuojami plieniniai inkariniai tvirtinimo elementai su kabliu. Prie strypų

atkaitinta viela pririšamas armatūros tinklas. Užtepamas armavimo mišinys ir į jį įspaudžiamas armavimo

tinklelis (stiklo audinio). Tinklelis dažniausiai klojamas iš viršaus žemyn. Užglaistoma armavimo mišiniu,

tinklelis turi būti armuojamojo sluoksnio viduryje. Rekomenduojamas armuotojo sluoksnio storis 3 mm,

bet ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 5 mm. Nuvalytas paviršius užglaistomas cementiniu

skiediniu.

2. Tinklas iš armatūros Ø6 S240, akutėmis 50x50mm, tinklų užlaidos 100mm.

3. Cementinis  skiedinys S10;

Plieninis inkarinis tvirtinimo elementas
su kabliu, ž. 500x500

Armatūros tinklas
Ø6 S240, 50x50

Armavimo mišinys,
armavimo tinklelis

Cementinis skiedinys S10

Tarpblokinių ir kitų siūlių užsandarinimui naudoti universalų statybinį hermetiką A1. A1- tai

vienkomponentis statybinis hermetikas, kurį užglaisčius, per 2-4 val. ant hermetiko paviršiaus

susidaro elastinga vandenyje netirpi plėvelė. Storas plėvelės sluoksnis (4-5 mm) visiškai išdžiūsta

maždaug per 4 paras. Sukietėjęs hermetikas atsparus drėgmei, atmosferos poveikiui.

Paviršiai turi būti sausi ir tvirti. Nuo paviršiaus reikia nuvalyti riebalus ir kitus teršalus. Paviršiai

nugruntuojami grunto koncentratu. Naudojant išorės darbams, užteptas hermetikas 4 val. turi būti

apsaugotas nuo lietaus. Hermetiko sudėtyje nėra tirpiklių, todėl jį galima naudoti kartu su šilumą

izoliuojančiomis putų polistirolo plokštėmis. Visiškai išdžiūvusį hermetiko paviršių galima dažyti bet

kokiais dažais.

BENDRA INFORMACIJA.

Esami įtrūkimai sienose, pamatų konstrukcijose, suiręs mūras turi būti suremontuojami prieš įrengiant

lauko sienų ir pamatų apšiltinimą.

Svarbiausia - atpažinti, kurie įtrūkimai yra nereikšmingi, o kurie - rimti. Įtrūkimai tarp betono blokų, mūro

siūlių sutrūkinėjimai dažniausiai yra pakankamai nereikšmingi. Pavieniai L formos įtrūkimai, ypač

einantys žemyn, taip pat nėra stiprus pavojaus signalas. Laiptiški įtrūkimai tarp mūro siūlių yra

pavojingesni, bet iki 5 mm įtrūkimai laikomi nereikšmingi, tokie įtrūkimai turi būti užsandarinami

panaudojant hermetikus.

SUIRUSIO MŪRO REMONTAS

ĮTRŪKUSIO MŪRO REMONTAS SRAIGTINIAIS STRYPAIS

TARPBLOKINIŲ IR KITŲ SIŪLIŲ REMONTAS
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A

A

B B

PVC langas

Vidaus apdaila

Izoliacinė juosta
(PVC juosta arba
garo izoliacinė juosta)
tik keičiamiems langams

Montavimo varžtas
Montavimo putos

PVC langas

Vidaus palangė
(butuose)

Difuzinė juosta

Montavimo varžtas

Montavimo putos

Vidaus apdaila
Izoliacinė juosta
(PVC juosta arba
garo izoliacinė juosta)
tik keičiamiems langams

Montavimo putos

Montavimo varžtas
PJŪVIS B-B

PJŪVIS A-A

Izoliacinė juosta
(PVC juosta arba
garo izoliacinė juosta)
tik keičiamiems langams

Difuzinė juosta

Difuzinė juosta
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Langų montavimo mazgai
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Papildomas armavimas langų (durų) angų kampuose

PROJEKTO UŽSAKOVAS IR/AR STATYTOJAS: DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS

LAPŲ

LAIDA

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

SPV, A-PDV

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai,

Tel.: 8 652 81853

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

G.Timonis
27411 K-PDV

Laida Išleidimo data

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Projekto ekspertizei atlikti ir statybos darbų vykdymui

2026 10

O

1 1

0

M 1:10



DVIEJŲ SLUOKSNIŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS

IR VĖJO IZOLIACIJOS MONTAVIMO SCHEMA
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Klijais tepamas paviršius Klijais tepamas paviršius

ANTŽEMINĖS PASTATO DALIES KLIJŲ UŽTEPIMO

 ANT ŠILTINIMO PLOKŠTĖS SCHEMA

1000

5
0
0

Klijais tepamas paviršius

POŽEMINĖS COKOLIO DALIES KLIJŲ UŽTEPIMO

 ANT ŠILTINIMO PLOKŠTĖS SCHEMA

Klijais tepamas paviršius

>100

>4 vnt./m2

>6 vnt./m2

ANTŽEMINĖS PASTATO DALIES ŠILTINIMO EPS

PLOKŠČIŲ SMEIGIAVIMAS

>10 vnt./m2

>8 vnt./m2
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Šiltinimo plokščių montavimas
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-6x100x140 (2vnt.)

Vėliavos laikiklis/
namo numeris

Pastato sienų šiltinimas Metalinis inkaras
M8x120 (4vnt.)

        4

        4

        4

        4

        6

-8x200x240

Savisriegiai 4,8x19
       (4vnt.)

        4

        4

-4x20x250 (4vnt.)
(su 50mm užlenkimu)
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Vėliavos laikiklio įrengimo mazgas
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Mūrvinė

Termotarpinė

Atraminė, paslankaus
tvirtinimo konsolė

Nešančioji, fiksuoto
sujungimo konsolė

L tipo aliuminio profilis,
naudojamas atraminiuose
žingsniuose, kur nėra sandūros,
l=2700

T tipo aliuminio profilis,
naudojamas plokščių sandūrose,
l=2700

Akmens masės
plytelių laikiklis

Nerūdijančio plieno
savigręžiai 4,8x19mm

Nerūdijančio plieno
savigręžiai 4,8x19mm

Nerūdijančio plieno
savigręžiai 4,2x16mm

Pastaba:

1. Ventiliuojamo fasado įrengimo reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje TS-05;

2. Įrengiant ventiliuojamo fasado karkasą privaloma laikytis karkaso tiekėjo keliamų reikalavimų;
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Ventiliuojamo fasado karkaso elementai
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Pastabos:

1. Ant fasado esantys dujotiekio įvadai turi būti atkeliami ir permontuojami ant naujai įrengtos apdailos,

paliekant ne mažesnį kaip 5 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio paviršiaus. Dujotiekis,

kertantis pastato konstrukcijas, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš dujoms nepralaidžių,

ne žemesnės kaip A2 degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi būti apsaugoti nuo

korozijos. Dėklo ilgis turi būti lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujų įvadai ir kiti metaliniai

elementai gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius esamą dažų sluoksnį.

2. Vartotojo įvado dalies (už antžeminio uždarymo įtaiso) atitraukimo nuo pastato darbus gali vykdyti AB

"Energijos skirstymo operatorius" ar kita sertifikuota įmonė, galinti atlikti darbus susijusius su dujotiekio

tinklais. Iki antžeminio uždarymo įtaiso (čiaupo)(skirstymo sistema) įvadą pertvarko tik AB "Energijos

skirstymo operatorius". Šie darbai atliekami užsakovo lėšomis. Prieš pradedant darbus visais atvejais

informuoti AB "Energijos skirstymo operatorius" bendrovę.
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Dujotiekio įvado atitraukimo schema
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Cokolinės dalies šiltinimas
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