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1. 2025-01-TDP-SAK.TU Turinys   
2. 2025-01-TDP-SAK.AR Aiškinamasis raštas   
3. 2025-01-TDP-SAK.MŽ Medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis   
4. 2025-01-TDP-SAK.TS Techninės specifikacijos   
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1. 0 Situacijos schema. Sklypo planas M 1:500   
1. 0 Rūsio planas M 1:100   
2. 0 Pirmo aukšto planas M 1:100   
3. 0 Tipinio aukšto planas M 1:100   
4. 0 Stogo planas M 1:100   
5. 0 Pastato fasadai  M1:100 2 lapai  
6. 0 Pastato pjūvis M 1:100   

7. 0 Langų, balkonų stiklinimo, balkonų langų bei durų specifikacija ir eskizai 
M1:100 2 lapai  

8. 0 Cokolio šiltinimo mazgas M 1:10 2 lapai  
9. 0 Cokolio šiltinimo ties pastato kampu mazgas   
10. 0 Piliastro šiltinimo cokolinėje dalyje mazgas M 1:10   
11. 0 Sienos šiltinimo ties rūsio langu mazgas M 1:10   
12. 0 Sienos šiltinimo ties langu mazgas M 1:10   
13. 0 Sienos šiltinimo ties balkono langu mazgas M 1:10   
14. 0 Palangės įstatymo mazgai M 1:10   
15. 0 Sienos šiltinimo ties pastato kampu mazgas M 1:10   
16. 0 Sienos ties balkonais šiltinimo mazgas M 1:10   
17. 0 Sienos šiltinimo ties laiptinės langu mazgas M 1:10   
18. 0 Balkono atitvaros įrengimo mazgas M 1:10   
19. 0 Įėjimo stogelio šiltinimo mazgas M 1:10   
20. 0 Parapeto mazgas M 1:10   
21. 0 Viršutinio aukšto balkono stogelio šiltinimo mazgas M 1:10   
22. 0 Plokščio stogo šiltinimo ties įlaja mazgas M 1:10   
23. 0 Plokščio stogo šiltinimo ties vėdinimo kaminėliais mazgas M 1:10   
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24. 0 Plokščio stogo šiltinimo ties stovais mazgas M 1:10   
25. 0 Natūralios ventiliacijos šachtos šiltinimo mazgas M1:10   
26. 0 Išlipimo liuko įrengimo mazgas M 1:10   
27. 0 Langų montavimo mazgai M 1:10   
28. 0 Termoizoliacinių plokščių tvirtinimo schema   
29. 0 Papildomas armavimas langų (durų) angų kampuose   
30. 0 Vėliavos laikiklio įrengimo mazgas  M 1:10   
31. 0 Ventiliuojamo fasado karkaso elementai   
32. 0 Saulės elektrinės įrengimo mazgas M 1:10   
33. 0 Rūsio lubų šiltinimo mazgas M 1:10   
34. 0 Dujotiekio reguliavimo įtaiso dėžutės ir įvado atitraukimo schema   
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1.  Vėjo apkrovų skaičiavimai 3 lapai  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas: 

Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimas; 
Adresas: Lauko g. 32, Vilkaviškis; 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VIII skyriumi, statybos rūšis yra "statinio 
paprastasis remontas"; 
Statinio klasifikatorius: 2.1 
Statinio unikalus Nr.: 3997-8009-4019; 
Statinio kategorija - Ypatingas statinys; 
Projekto etapas – Techninis darbo projektas;  
Projekto vadovas – Tomas Čeburnis, At.Nr. A 1512; 
 

2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
2.1. Objekto modernizavimo techninis projektas parengtas remiantis projekto administratoriaus UAB „Vilkuva“ 
pateikta projektavimo užduotimi, atitinka gyvenamojo namo, Lauko g. 32, Vilkaviškis investicijų planą (gyventojų 
pasirinktas namo atnaujinimo paketas-1) ir yra atsižvelgta į namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu 
pateiktas pastabas. Atlikus pastato modernizavimo darbus, numatoma pasiekti B energinio naudingumo klasę. 
2.2. Remontuojamas pastatas yra Vilkaviškio mieste, šalia Lauko ir  Nepriklausomybės gatvių sankirtos. Aplinkui 
vyrauja daugiabučių gyvenamųjų namų ir individualių namų užstatymas. Reljefas greta pastato lygus. Pastatas 
stovi inžinerine infrastruktūra aprūpintoje teritorijoje, jis pajungtas prie miesto infrastruktūros tinklų: centrinio 
šildymo, dujotiekio, elektros, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, telefono. Greta pastato yra pavienių želdynų- 
medžių, krūmų. 
2.3. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims. Daugiabučio 
gyvenamojo namo modernizavimas (renovacija) – tai pastato atnaujinimo procesas, kurio tikslas yra pagerinti 
energinį efektyvumą, prailginti pastato eksploatacijos laiką ir pagerinti gyvenimo kokybę. Tokie darbai daro 
įvairiapusį poveikį aplinkai, gyventojams bei aplinkinėms teritorijoms. Modernizavus daugiabutį, ženkliai sumažėja 
energijos suvartojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti. Tai tiesiogiai prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų mažinimo bei oro taršos mažėjimo. Atnaujintos šildymo sistemos, energiją taupančios technologijos ir naujos 
izoliacinės medžiagos didina pastato tvarumą. Neigiamas poveikis aplinkai dažniausiai pasireiškia statybos darbų 
metu – susidaro statybinių atliekų, kyla triukšmas, dulkių tarša, trumpalaikis poveikis želdiniams ar dirvožemiui. Šie 
poveikiai yra laikini ir išnyksta užbaigus darbus. Renovacija pagerina gyventojų gyvenimo sąlygas – užtikrina 
geresnę šilumos izoliaciją, mažina triukšmą iš išorės, padidina būsto vertę ir sumažina sąnaudas už energiją. 
Namas tampa patogesnis ir estetiškesnis.  Tuo pačiu metu gyventojai gali susidurti su laikinais nepatogumais: 
statybos darbų triukšmu, dulkių susidarymu, ribotu patekimu į tam tikras pastato vietas. Atnaujintas daugiabutis 
pagerina viso kvartalo ar gyvenamosios teritorijos vaizdą, skatina aplinkinių pastatų savininkus imtis atnaujinimo, 
didina rajono patrauklumą ir turto vertę.   
2.4. Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai sprendimai, 
apsauginės sanitarinės zonos:  

2.4.1. statinys nepatenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių teritoriją; 
2.4.2. priešgaisrinės priemonės: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrą 
laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba 
galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai; 
2.4.3. modernizuojamas statinys yra esama miesto urbanistinės struktūros dalis, todėl neigiamos įtakos 
kraštovaizdžiui neturės. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus; 
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2.4.4. moderzinuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus, projekto 
sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus; 
2.4.5. pastatas nepatenka į jokias sanitarines apsaugos zonas, taršos šaltinių gretimose teritorijose nėra; 
2.4.6. projekto dalyje atlikti skaičiavimai atitinka projekto rengimo dokumentų reikalavimus, normatyvinius 
statybos techninių dokumentų reikalavimus; 
2.4.7. atliekant daugiabučio pastato lauko atitvarų (pamatų) šiltinimo darbus, bus atliekami darbai inžinerinių 
tinklų apsaugos zonose: vandentiekio, nuotekų, ryšių, šilumos trasos, dujotiekio. Projekte yra numatoma keisti 
nuotekų išvadus esamose vietose iki pirmų šulinių. Projekto sprendiniai su inžinerinių tinklų savininkais yra 
suderinti, derinimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje. 

2.5. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Vilkaviškio mieste yra sekančios klimatinės sąlygos:  
a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,7 ºC; 
b) absoliutus oro temperatūros maksimumas- 34,0 ºC; 
c) absoliutus oro temperatūros minimumas- 36.2 ºC; 
d) šildymo sezono vidutinė oro temperatūra- 1,0 ºC; 

 e) vidutinis metinis kritulių kiekis~ 600mm; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilkaviškis priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
ataskaitine vėjo greičio reikšme ref,0v =24 m/s.  

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Vilkaviškis priskiriamas I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme sk =1.2 kN/m2.  
2.6. Remontuojamas pastatas statytas 1978 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis – gyvenamoji. Esamas 
pastato aukštingumas- 16,15 m. Daugiabutis penkių aukštų, trijų laiptinių, jame viso 45 butai. Pastato pamatai yra 
juostininiai, iš pamatų papėdžių ir pamatinių blokų. Pastato išorinės sienos –gelžbetoninės plokštės. Daugiabučio 
gyvenamojo namo atitvarinių konstrukcijų fizinė-techninė būklė įvertinta vadovaujantis apžiūros metu nustatytais 
daugiabučio namo fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų rezultatais: 

2.6.1. Lauko sienų (fasadų) atitvarų būklė – pastato pamatai gelžbetonio blokų. Pastato sienos ir cokolis 
įrengtas be termoizoliacijos sluoksnio, iš išorės cokolinė dalis tinkuota. Pastato pamatų būklė patenkinama, 
tinkuota pastato cokolinė dalis veikiama atmosferos kritulių yranti, pamatinėse konstrukcijose kaupiasi 
drėgmė, cokolinės dalies tinkas vietomis aptrupėjęs. Drėkinami pamatai gali tapti netolygaus pastato sėdimo 
priežastimi. Gelžbetoninių sienų blokų sienų būklė nebloga, konstrukcijų deformacijų dėl pamatų sėdimų 
neaptikta, vietomis yra ištrupėjusios siūlės, kurias pries šiltinant pastatą būtina užtaisyti. Neleistinų poslinkių, 
supleišėjimų ar sėdimų nepastebėta. Pamatų ir sienų konstrukcija standi, deformacijų nepastebėta. 
Konstrukcija tenkina STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ keliamus reikalavimus. Dalyje pastato perimetro nuogrinda įrengta iš šaligatvio plytelių, dalyje 
pastato perimetro nuogrindos nėra. Esama nuogrinda išsiklaipiusi, nuo pastato prastai nuvedami krituliai. 
Minėtų atitvarų šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~1,27 W/m2K > Un = 0,18 W/m2K (sienoms) ir Uf 
~3,70 W/m2K > Un = 0,18 W/m2K (cokoliui), per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai.  
2.6.2. Butų langai- visi pastato langai yra pakeisti PVC profilio langais, projekte butų langų keitimas nėra 
numatomas. 
2.6.3. Laiptinių lauko ir rūsio durys yra pakeistos metalinėmis durimis, tačiau šios durys nėra apšiltintos ir 
netenkina B energinio naudingumo klasei keliamų reikalavimų. Tambūrų durys senos, medinio profilio, 
neužtikrina sandarumo, patiriami šilumos nuotoliai.  
2.6.4. Bendrojo naudojimo patalpų langų būklė. Laiptinių langai pakeisti PVC profilio langais, jų keisti 
nenumatoma. Rūsio langai seni, medinio profilio su dvigubu įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos 
drėgmės, stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku 
juntama šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko pastato 
fasadą. Minėtų atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų 
energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 
1,3 W/m2K, per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai. 
2.6.5. Lodžijų būklė. Pastato lodžijas dalis gyventojų stiklino savavališkai, be vieningo projekto, todėl esama 
fasadų išvaizda nėra vieninga, estetiška. Pastate dalis lodžijų yra išlaikę pirminę išvaizdą. Lodžijos įrengti ant 
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tipinių g/b plokščių. Gelžbetoninių lodžijų plokščių būklė patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo 
armatūros nėra ištrupėjęs, plokštės tolesnei eksploatacijai tinkamos. 
2.6.6. Stogo atitvaros būklė. Stogo danga be šiltinamojo sluoksnio, todėl stogo atitvaros esamas šilumos 
laidumo koeficientas viršija (remiantis 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 0,85 W/m2K > Un = 0,14 W/m2K, per šią atitvaras patiriami 
šilumos nuostoliai. Pastato stogas sutapdintas (gelžbetoninės plokštės, be papildomo termoizoliacijos 
sluoksnio), dengtas rulonine bitumine danga. Neleistinų poslinkių, supleišėjimų ar sėdimų nepastebėta. 
Konstrukcija standi, deformacijų nepastebėta. Konstrukcija tenkina STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio 
reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ keliamus reikalavimus. Ant stogo numatoma įrengti 
saulės elektrinę, kuri bus montuojama per metalinį karkasą be prispaudimo blokų kaip nurodyta projekte. 
2.6.8. Atlikus statinio tyrimą nustatyta, kad esamas statinys tenkina esminį statinio reikalavimą mechaninis 
patvarumas ir pastovumas ir statinio (ar jo dalių) ekspertizės atlikti nereikia. 

2.7. Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui ir vėdinimui, pagerinti komforto sąlygas, 
pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę.  
2.8. Konstrukcijų apsaugos priemonės nuo klimatologinio, technogeninio, drėgmės, poveikio. 

2.8.1. Dėl atmosferinės aplinkos poveikio metalinės konstrukcijos naudojamos patalpos viduje turi atitikti C2 - 
koroziškumo kategorija, išorėje naudojamos konstrukcijos turi atitikti C3 - koroziškumo kategorija. Metalinių 
konstrukcijų antikorozinis padengimas turi atitikti LST EN ISO 12944-2:2018 standarto reikalavimus. 
Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą. Eksploatuojant 
pastatą, neperkrauti perdengimų ir kitų konstrukcijų - neviršyti normatyvinių ar projekte nurodytų apkrovų 
dydžių. 
Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. Neleidžiama silpninti 
konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant angas ar skyles perdangose, 
denginiuose, sijose, sienose ir kitose laikančiose konstrukcijose. 
Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. Metalines konstrukcijas 
kaitinti ar valyti atvira ugnimi draudžiama. Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį - 
ištirpus sniegui ir rudenį - iki šildymo sezono pradžios. 
Konstrukcijos nuo atmosferinio poveikio apsaugomos įrengiant patikimus apskardinimus, pastato perimetru 
įrengiama drenažinė membrana, įrengiami horizontalūs ir vertikalūs hidroizoliaciniai sluoksniai: tarp pamatų ir 
išorės grunto, tarp pamatų ir mūro, medinių elementų ir mūro/betono sąlyčio vietos papildomai 
hidroizoliuojamos. 
2.8.2.Temperatūros reikšmės ir drėgmės režimai patalpose. 
Atlikus modernizacijos darbus turi būti tenkinami šie patalpų mikroklimatų parametrai pagal HN 42:2009: 
Temparatūra, °C: šaltuoju laikotarpiu 18-22 °C; šiltuoju laikotarpiu – iki 28 °C; 
Santykinis drėgnumas, %: šaltuoju laikotarpiu 35-60 %; šiltuoju laikotarpiu 35-65 %; 
Oro judėjimo greitis, m/s: šaltuoju laikotarpiu ≤0,15 m/s; šiltuoju laikotarpiu ≤0,25 m/s. 

2.9. Projektiniai sprendiniai.  
2.9.1. Nuogrindos ir cokolio remontas: atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas, kur reikalinga 
nudaužoma esama apdaila. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus 
nuo mechaninių pažeidimų. Įrengiama dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija. Cokolio 
požeminė dalis ir antžeminė dalis iki rūsio palangių šiltinima 200 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 
sluoksniu, kurio λd=0,035 W/mK. Polistireninis putplastis dedamas 120cm nuo žemės paviršiaus, bet ne 
žemiau kaip rūsio grindų lygis. Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie cokolio paviršių, apšiltintas 
cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu ir įrengiama akmens masės plytelių apdaila.  
Aplink visą pastatą numatoma įrengti 0,50 m pločio nauja nuogrinda. Nuogrindos konstrukcija parenkama 
atsižvelgiant į tai, kad ant nuogrindos nebus transporto sukeliamų apkrovų. Atliekant nuogrindos įrengimą 
sutankinamas gruntas, pagrindo sutankinimo stipris - EV2>30 Mpa, pilamas 150 mm storio apsauginis šalčiui 
atsparus sluoksnis iš smėlio – žvyro mišinio, 100 mm storio skaldos posluoknis sutankinamas iki EV2 > 
100Mpa, įrengiamas išlyginamasis sluoksnis iš FR 0/5 dolomintinės skaldos atsijų ir klojamos betoninės 
trinkelės. Nuogrinda įrengiama su nuolydžiu nuo pastato. Nuogrinda aprėminama vejos bortais 
(80x200x1000mm). 
Prie pastato esamo relfefo formavimo darbai nėra atliekami, relfefas išlieka esamas. Pastato nuogrinda 
įrengiama prisitaikant prie esamo žemės lygio įvertinant 5 proc. nuogrindos nuolydį nuo pastato cokolio.  
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2.9.2. Išorinių sienų šiltinimas. Pastato išorinių sienų būklė – patenkinama. Prieš atliekant pastato šiltinimo 
darbus, fasadai sutvarkomi, poliuretaniniu hermetiku užtaisomi  įtrūkimai (jei jų yra), fasadas dengiamas 
daugiafunkcine dezinfekcijos priemone, naikinančia mikroorganizmus (Septobud 1008 arba analogas), vėliau 
fasadas nugruntuojamas giluminiu gruntu skirtu lauko darbams.  Fasado išorinės sienos šiltinamos 
dvisluoksne šilumos izoliacija - 200 mm akmens vatos plokštėmis (λd=0,035 (W/mK)) ir 30 mm akmens vatos 
plokštėmis su vėjo izoliacija (λd=0,031 (W/mK)). Apdaila – akmens masės plytelės ant metalinio karkaso 
(nerūdijančio plieno konsolės ir aliuminio kreipiančiosios). Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos 
izoliacijos plokšte ir įrengiama skardos apdaila. Fasado elementai apskardinami plastizuota skarda.  
Pirmo aukšto balkonų apatinė plokštės dalis šiltinama polistireninio putplasčio EPS 100 100mm storio 
plokštėmis ir įrengiama 1,5mm frakcijos tinko apdaila. Fasadų šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti ne 
žemesnė kaip B-s3, d0.  
Pastato lodžijose esančios butų sienos šiltinamas 100 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 70 Neoporas, 
kurio λd =0,032 W/mK. Pastato fasadų šiltinimo darbams naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir 
CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Šilumos izoliacijos plokštės 
priklijuojamos prie fasadų paviršių, papildomai jas tvirtinant smeigėmis. Ant plokščių dedamas armavimo 
tinklelis (šiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorija- II), armuojama skiediniu ir paviršiai tinkuojami 
silikoninių, tekstūriniu, spalvotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Balkonų lubos suremontuojamos ir 
nudažomos. 
Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei suderinti su 
Užsakovu ir technine priežiūra.  
Įėjimo stogelio danga demontuojama, suformuojami reikalingi nuolydžiai, stogelis apšiltinamas iš viršaus ir 
apačios, įrengiama nauja dviejų sluoksnių stogo danga. Stogelių kraštai sutvarkomi specialiu remontiniu 
skiediniu. Stogeliai apskardinami plastizuota skarda, įrengiami lietvamzdžiai ir lietloviai. 
Ant pastato sienų esantys veikiantys įrenginiai (šilumos punkto daviklis, lauko šviestuvai ir/ar kiti) turi būti 
permontuojami ant naujai įrengtos fasado apdailos. Elektros ir kiti kabeliai, kurie išvedžioti ant sienų turi būti 
perklojami į laidadėžes, o nereikaligi ar neveikiantys laidai- šalinami. Įvairios paskirties spintos, dėžės turi būti 
atitraukiamos nuo fasado per naujai įrengtą šiltinamąjį sluoksnį. Nenaudojamos ir jokių funkcijų neatliekančios 
sistemos demontuojamos ar užaklinamos, prieš tai suderinus (jei tai reikalinga) su sistemos savininkais. 
Ant fasado esantys dujotiekio įvadai turi būti atkeliami ir permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, paliekant 
ne mažesnį kaip 3 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio paviršiaus. Dujotiekis, kertantis 
pastato sieną, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš dujoms nepralaidžių, ne žemesnės 
kaip A2 degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi būti apsaugoti nuo korozijos. Dėklo ilgis 
turi būti lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujų įvadai ir kiti metaliniai elementai gruntuojami, 
dažomi antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius esamą dažų sluoksnį. 
2.9.3. Sutapdinto stogo apšiltinimas ir naujos dangos įrengimas. Prieš pradedant stogų modernizavimo darbus 
visos antenos, suderinus su eksplotuojančia organizacija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, 
mechaniškai nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio 
tinklai (derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). 
Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir įvairių pabarstų, esamos pūslės remontuojamos (išpjovimas, išvalymas, 
džiovinimas), įrengiamas naujas šilumos izoliacijos sluoksnis (tvirtinama smeigėmis), klojama 2 sluoksnių 
ruloninė bituminė danga (su poliesterio pagrindu, 2 slk., viršutinis sluoksnis su pabarstu, bendras sluoksnio 
storis ne mažiau 7 mm.). Stogo šiltinimui parinktas šilumos izoliacijos sluoksnio storis 240 mm, kurį sudaro 40 
mm kietos akmens vatos, kurios λd=0,038 W/mK, viršutinis stogo šilumos izoliacijos sluoksnis ir 200 mm EPS 
80 polistireninio putplasčio, kurio λd=0,037 W/mK, plokštės apatinis stogo šilumos izoliacijos sluoksnis. 
Parapetai iš vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio kieta akmens vata. Įrengiami stogo dangos vėdinimo 
kaminėliai (vienas kaminėlis – 60 m2- 80 m2  stogo plote). Esami alsuokliai paaukštinami. Ant stogų esančių 
natūralios ventiliacijos kanalų šachtų viršus turi būti ne mažesniame kaip 400 mm aukštyje nuo naujai įrengto 
stogo viršaus. Ventiliacijos kanalų šachtų stogeliai, parapetai apskardinami plastizuota skarda, įrengiami 
apsauginiai tinklai nuo paukščių. Demontuojama sena patekimo ant stogo konstrukcija su liuku. Naujas liukas- 
ne mažesnis kaip 60 x 80cm su hidrauliniu atidarymo mechanizmu, užraktu ir kopėčiomis. Liuko angos viršus 
turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai įrengtos stogo dangos paviršiaus, jo angos viršus turi būti 
padengtas dažyta skarda. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda. Visu pastato perimetru įrengiama 
apsauginė metalinė tvorelė, kurios aukštis nuo stogo dangos turi būti ne mažesnis kaip 60cm. Stogo tvorelės ir 
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dangos susidūrimo vietos hermetizuojamos panaudojant tarpines bei hermetikus. Įrengiant stogo tvorelę 
negali būti pažeista stogo danga. Virš kiekvienos laiptinės įrengiamas stovas kabeliams.  
2.9.4. Pastato butų langai pakeisti į PVC profilio langus, projekte butų langų keitimo darbai nenumatomi.  
Rūsio langai keičiami į PVC profilių langus, baltos spalvos, šešių kamerų, bešvinio profilio su 2 stiklų, kurių 
vienas armuotas, paketu. Langų spalva – balta. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,3 
W/m2K. Lango rėmo storis ≥ 70 mm. Langų staktų sandūros su sienomis hermetizuojamos, sandarinamos 
garo izoliacijos plėvele iš abiejų pusių, atstatoma vidaus angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir 
dažant du kartus. Išorinės palangės įrengiamos iš plastizuotos skardos.  
Pastato laiptinės langai pakeisti naujais plastikinio profilio langais, jų keisti nenumatoma, langų atitiktis STR 
2.04.01:2018 ir gaisrinės saugos reikalavimams projekte nėra sprendžiama. Pirmas laiptinės langas nuo 
stogelio demontuojamas, anga dalinai užmūrijama, atliekama užmūrytos vietos apdaila (tinkavimas, 
glaistymas ir dažymas 2 kartus).  
2.9.5. Balkonų atitvaros įrengimas. Esami mediniai ir aliuminio profilio balkonų stiklinimai demontuojami. 
Demontavus esamas balkonų atitvaras, balkonų plokščių ištrupėjusios vietos turi būti suremontuojamos. 
Esamą balkono atitvarą, iš lauko pusės, numatoma apšiltinti akmens vatos šilumos izoliacija (100+30mm) ir 
ant metalinio karkaso įrengti akmens masės plytelių apdailą. Balkono atitvara iš balkono vidaus apšiltinama 
polistireniniu putplasčiu EPS 70 Neoporas 50mm sluoksniu ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila. Ant 
atitvaros įrengiamas balkonų įstiklinimas iš PVC profilio, 6 kamerų vitrinų  (U≤1,3 W/m2K). Įstiklintų balkonų 
varstoma dalis arba dalys įrengiamos taip, kad jas būtų galima iki galo atverti ir nevarstomų dalių stiklų išorinę 
pusę būtų galima išvalyti iš balkono vidaus. Esami PVC profilio balkonų stiklinimai (kur tai technologiškai 
įmanoma)- paliekami. Virš viršutinio aukšto balkono įrengiamas apšiltintas (100+40mm) stogelis. Balkono 
atskiri elementai apskardinami plastizuota skarda. 
2.9.6. Po pastato modernizavimo darbų, suderinus su užsakovu, ant pastato turi būti pakabintas namo 
numeris ir vėliavos laikiklis, suderinus su eksploatuojančiomis organizacijomis – inžinerinių tinklų žymekliai.   
2.9.7. Lauko durų keitimas. Esamos lauko durys demontuojamos, įrengiamos naujos rūsio ir laiptinės durys. 
Lauko laiptinės ir rūsio durys numatomos vienos varčios, laiptinės durys su stiklinimu, apšiltintos metalinės, 
atsidarančios į išorę. Durys komplektuojamos su atraminėmis kojelėmis ir pritraukėjais,  įrengiami durų 
atmušėjai (atramos). Laiptinės durys su kodine spyna, rūsio durys su mechaniniu užraktu ir reikiamu kiekiu 
raktų (visiems butams, eksploatuojančioms organizacijoms). Durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 
W/m2K. Laiptinių lauko durų, tambūro durų plotis turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus. Tambūrų durys 
keičiamos PVC profilio durimis, durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,6 W/m2K., durys stiklinamos 
saugaus stiklo paketu. Tambūro duryse numatoma įrengti „rutulinį“ spragtuką, kad durys atsidarytų jas 
pastūmus, taip pat įrengiamas pritraukimo mechanizmas, atraminės kojelės, durų atmušėjai (atramos).  Durų 
staktų sandūros su sienomis hermetizuojamos, sandarinamos, atliekama vidaus angokraščių apdaila juos 
tinkuojant, glaistant ir dažant du kartus.  
Visų keičiamų durų varčios plotis švaroje yra didesnis nei 850mm (Žiūr. Br. SAK-07).  Kadangi rengiamas 
esamo pastato atnaujinimo projektas, pastato durys yra keičiamos esamose vietose. Pakeisti, padidinti esamo 
pastato laiptinės, tambūro- nėra jokių techninių galimybių, atitinkamai nėra galimybės numatyti 1200x1200 
laisvos manevravimo erdvės. 
Tambūre ir rūsio laiptinėje esančios butų sienos sienos apšiltinamos 50 mm storio polistireninio putplasčio 
EPS 70 Neoporas šilumos izoliacijos sluoksniu ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila. 
2.9.8. Esamos pastato aikštelės ir laiptai suremontuojami ir apklijuojami akmens masės plytelėmis. Priešais 
laiptus įrengiami įspėjamieji paviršiai.  
2.9.9. Numatoma suremontuoti pastato laiptines: laiptų maršų apatinės dalies ir laiptinės lubų valymas, 
suremontavimas ir dažymas; sienų nuvalymas, remontas, dažymas; laidų paslėpimas po tinku arba suvedimas 
į laidadėžes; langų angokraščių tinkavimas, glaistymas naudojant apsauginius kampus, dažymas, išmušų 
grindyse ir laiptų maršuose  užbetonavimas ir dažymas; dujų vamzdžio (be ventilių), elektros skydelių, 
radiatorių, laiptinės turėklų konstrukcijos remontas ir dažymas išmušų grindyse užbetonavimas. 
2.9.10. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės. Pastato atnaujinimo 
(modernizavimo) darbai atliekami norint pagerinti pastato energinį efektyvumą. Prevencinės priemonės nuo 
vandalizmo projekte sprendžiamos tik tiek, kiek tai susiję su projekto metu atnaujinamomis (remontuojamomis) 
konstrukcijomis ir/ar elementais. Projekte numatyta keisti lauko duris, kurios suprojektuotos su užraktais. 
Fasadų apdailos konstrukcija yra atspari smūgiams, nesunkiai valoma ar esant reikalui atskiros plytelės gali 
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būti pakeičiamos naujomis. Prie įėjimų į laiptines atstatomi esami šviestuvai. Pastato pirmo aukšto vėdinamos 
sistemos atsparumo smūgiams kategorija turi būti I.  
2.9.11. Projekte atliktų skaičiavimų rezultatai atitinka projekto rengimo dokumentų reikalavimus, normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus, o projektuojamų konstrukcinių elementų ir jungčių laikomosios 
galios išnaudojimas neviršija ribinių verčių. 
2.9.12. Statinys priskiriamas CC2 pasekmių ir RC2 patikimumo klasėms, skaičiuotinas eksploatacijos 
laikotarpis – 50 metų. (STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“). 

2.10. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai (B klasė):  
Pamatai Storis m λP W/(mK) R (m²K/W)
Betoninių blokų pamatas (esamas)   0,79
Šilumos izoliacija (EPS 100) 0,20 0,045 4,44

    Viso R = 5,23
Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,19 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 (3 
lentelė)   U=0,22 W/m2xK 

 
Cokolis (antžeminė dalis) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W)
Betoninių blokų pamatas (esamas)   0,79
Šilumos izoliacija (EPS 100) 0,20 0,037 5,41
Akmens masės plytelės 0,02 1 0,02

    Viso R = 6,12
*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,17 W/m2xK 

Reikšmė pagal investicijų planą   U=0,21 W/m2xK
Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 (3 
lentelė)   U=0,18 W/m2xK 

 
Siena (g/b blokai) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
G/b plokštės   0,79 
Šilumos izoliacija (akmens vata) 0,20 0,036 5,56 
Šilumos izoliacija ( kieta akmens vata) 0,03 0,032 0,94 

    Viso R = 7,29 
Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.025 (4 nerūdijančio 
plieno konsolės (70x2mm skerspjūvis) ir 3 
nerūdijančio plieno smeigės į 1 m2) 

   

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,16 W/m2xK 

Reikšmė pagal investicijų planą   U=0,15 W/m2xK
Reikalavimai pagal STR 2.01.02: 2016 (3 
lentelė)   0,18 W/m2xK 
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Įstiklintos lodžijos vidinė siena (g/b blokai) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W)
Esama siena   0,79
Šilumos izoliacija (EPS 70 Neoporas) 0,10 0,034 2,94
Tinkas 0,02 0,80 0,03
  Viso R = 3,76
Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.008    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,27 W/m2xK 

 
Įstiklinto balkono stogelis Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Ruloninė danga (2 sl.) 0,007 0,29 0,02 
Šilumos izoliacija (standi mineralinė vata) 0,04 0,040 1,00 
Šilumos izoliacija (EPS 80) 0,10 0,039 2,56 

   Viso R = 3,58 
*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    
Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,29 W/m2xK 

 
Stogas Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Ruloninė danga (2 sl.) 0,007 0,29 0,02 
Šilumos izoliacija (standi mineralinė vata) 0,04 0,040 1,00 
Polistireninis putplastis EPS 80 0,20 0,039 5,13 
Esama stogo konstrukcija     1,18 

    Viso R = 7,33 
*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    
Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas U= 1/R = 0,15 W/m2xK 
Reikalavimai pagal STR 2.01.02: 2016 (3 
lentelė)   0,15 W/m2xK 

 
Rūsio perdanga Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 
Rūsio perdanga   0,59 
Šilumos izoliacija (akmens vatos plokštė) 0,10 0,038 2,63 

Viso R = 3,22 
Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas U= 1/R = 0,31 W/m2xK 
Reikšmė pagal investicijų planą   U=0,26 W/m2xK

 
Pastaba. Atitvarų šiluminių rodiklių skaičiavimuose priimta: 
1. EPS 100, kurio λD yra 0,035, skirtas šiltinti pamatų požeminei daliai,  priimtas 0,01, skaičiavimuose  λds 
yra 0,045; 



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2021-01-TDP-SAK.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 11 0 

 

2. EPS 100, kurio λD yra 0,035, skirtas šiltinti pamatų antžeminei daliai,  priimtas 0,002, skaičiavimuose  
λds yra 0,037; 
3. Akmens vata sienų šiltinimui, kurios λD yra 0,035,  priimtas 0,001, skaičiavimuose  λds yra 0,036;  
4. Priešvėjinė vata, kurios λD yra 0,031,  priimtas 0,001, skaičiavimuose  λds yra ir 0,032;  
5. EPS 70 Neoporas, skirtas sienų lodžijose šitinimui, kurio λD yra 0,032,   priimtas 0,002, skaičiavimuose  
λds yra 0,034; 
6. EPS 80, skirtas stogo apatinio šiltinimo sluoksnio įrengimui, kurio λD yra 0,037,   priimtas 0,002, 
skaičiavimuose  λds yra 0,039; 
7. Akmens vata stogo viršutinio sluoksnio įrengimui, kurio λD yra 0,038,  priimtas 0,002, skaičiavimuose  
λds yra 0,040; 

 
2.11. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai 

 Gyvenamosios paskirites patalpų skaičius vnt. 45 Nesikeičia 
bendrasis plotas:  m² 2660,68 2820,18 
gyvenamasis m² 1284,61 Nesikeičia 
naudingasis  m² 2205,98 Nesikeičia 
rūsių (pusrūsių) m² 454,70 Nesikeičia 
pastato tūris  m³ 10011 10906 
aukštų skaičius  vnt. 5 Nesikeičia 
pastato aukštis  m 16,15 Nesikeičia 

energinio naudingumo klasė   D Ne žemesnė 
kaip B 

kiti specifiniai pastato rodikliai: 
cokolio 
sienų 
langų 
stogo  

 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 

 
1,27 
1,27 
2,40 
0,85 

 
0,17 
0.18 
1,30 
0,15 

 
2.12. Higiena. Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms.  
2.13. Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 
srove, sprogimo) rizikos. Lauko duryse turi būti sumontuoti patikimi užraktai.  
2.14. Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu 
vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti Rangovo paskirtas 
vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose. 
2.15. Statybvietės įrengimas. Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai 
pėstiesiems. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Prie statybos sklypo (statybvietės) Rangovas 
parengia bei pastatoReglamentais nustatytą ES struktūrinės paramos ženklinimą - informacinį stendą, kuriame 
nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją ir kita informacija. 
Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo 
patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje 
privalo būti wc ir praustuvai.  
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2021-01-TDP-SAK.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

9 11 0 

 

išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 
pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 
Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų 
išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti 
aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 
2.16. Bendrosios pastabos. 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuotas pastatas turi 
būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų 
eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, projektavimo užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir 
visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 
neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 
Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos 
produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama 
išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo 
statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir 
paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos 
sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. 
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei 
stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 
2.17. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas ir kurių privalu 
laikytis įgyvendinant projektą, sąrašas 
 
Eil. Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  2019 01 01, Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3.   Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas 
4.   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyma 
5.   Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas 
6.   Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 
7.   Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
8.   Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 
9.   Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 
10.   Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 
11.  STR 1.01.03:2017 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
12.  STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

13.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas 

14. 
STR 1.04.04:2017 
(redakcija iki  
2024 11 01) 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

15. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
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neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
16. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
17. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
18. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
19. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
20. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
21. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
22. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
23. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
24. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir įšorės apsauga nuo triukšmo 
25. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
26. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
27. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
28. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
29. STR 2.01.12:2024  Statybų klimatologija 
30. 2014-08-21 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
31. 2016-03-03 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
32. 2016-01-01 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

33. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

34. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
35. ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas 

36. ISO 23599:2012 Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 
vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai 

37. 2016 04 22 Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas 
 
2.18.  Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių privalu laikytis vykdant statybos darbus, sąrašas 
Nr. Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

1. 2019 01 01,  
Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 

2. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka 

3. ST 
21895674.205.20.02.04:2021 Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacijos įrengimas 

4. ST 121895674.205.20.02:2021 Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas 
5. ST 2124555837.01:2021 Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
6. ST 121895674.600.01:2021 Statinių remonto ir rekonstravimo darbai 
7. ST 121895674.205.01.02:2014 Betonavimo darbai 
8. ST 121895674.205.01.05:2021 Mūro darbai 
9. ST 121895674.215.02:2021 Stogų įrengimo darbai 
10. ST 121895674.215.02:2021 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas 
11. ST 121895674.205.20.04:2021 Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai 
12. ST 121895674.350.02:2021 Hidroizoliavimo darbai 
13. ST 121895674.210.02:2021 Apdailos darbai 

 
2.19. Projekto daliai parengti naudotų kompiuterinių programų sąrašas 

Eil.
Nr. 

Bylos 
žymuo Pavadinimas Naudojama licencijuota programinė 

įranga Pastabos 

1. SA Statinio architektūra Open office 
ZWCAD+ 2015PRO  
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Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.  
 



KVAL. 
DOK. 
NR. 

UAB "STATINIO 
PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai, 
Tel.: 8 652 81853 

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Daugiabučių paskirties (daugiabučių paskirties grupės) 
gyvenamojo namo, Lauko g. 32, Vilkaviškis, paprastojo 

remonto (atnaujinimo (modernizavimo)) projektas
 A1512 SPV, A-PDV T. Čeburnis  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

27411 K-PDV G.Timonis  
Techninės specifikacijos 0 

    

LT 

STATYTOJAS: 
DNSB „Liepa“ 
PROJEKTO UŽSAKOVAS: 
UAB „Vilkuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2025-01-TDP-SAK.TS 1 41 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato remontui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms 
medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir 
gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės 
rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi 
produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte 
naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba 
gaminio pasą. 
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po 
modernizacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės 
būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 
Šiame etape išskirtos sekančios pastato modernizavimui skirtos specifikacijos: 
 
22TUTS-01 Žemės darbaiu t22 
22TUTS-02 Durys  
22TUTS-03 Plastikinio profilio langai U22T 
22TUTS-04 Skardinimasu t22 
22TUTS-05 Stogo tvorelėut22 
22TUTS-06 Plokščio stogo ruloninės dangosu t22 
22TUTS-07U22T 22TUStogo liukas u t22 
22TUTS-08 Glaistymasut22 
22TUTS-09 Dažymasut22 
22TUTS-10 Statybinė izoliacijaut22 
22TUTS-11 Pastato sienų šiltinimast 
22TUTS-12 Apdailiniai tinkaiu t22 
22TUTS-13 Nuogrindos įrengimasu t22 
22TUTS-14 Mūro konstrukcijos 
TS-15 Ventiliuojamo fasado apdailos įrengimas 
TS-16 Akmens masės plytelės 
TS-17 Lietvamzdžių ir lietlovių montavimas 
TS-18 Batų valymo grotelės 
TS-19 Dekoratyvinė veja 
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 
Geologinių ar kitų tyrimų būtinumas 
Kadangi neprojektuojamos naujos laikančios konstrukcijos, kurios būtų atremtos į gruntą papildomi geologiniai ar 
kiti tyrimai prieš darbų pradžią nėra būtini. 
 
Bandymai ir pavyzdžiai 
Turi būti atlikti visi tyrimai, kurie yra numatyti to tipo statybai projekte, Lietuvos Respublikos standartuose, sąlygose 
ir normose. Tyrimų rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tuo atveju, jei rezultatai netenkina reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 
šalis.  
Jei rezultatai netenkina konstrukcijų ar materialaus turto saugumo reikalavimų, kurie turi esminę svarbą darbo 
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti suinteresuotų šalių 
susitikimą sprendimo priėmimui. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ar 
pavojaus. Bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Bandymo ir pavyzdžių būdai turi būti suderinti su 
Inžinieriumi. 
 
Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir darbų 
kokybę prieš pradedant sekančių konstrukcijų vykdymo darbus. Patikrinimų rezultatus būtina užfiksuoti atitinkamais 
aktais ir įrašais darbų vykdymo žurnale. 
 
Projekto vykdymo priežiūros dalyvavimas paslėptų darbų aktavime 
Atliekant paslėptų darbų aktavimą nurodytiems darbams turi dalyvauti projekto vykdymo priežiūros vadovas arba 
atstovas (projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas): 
pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
pamatų ir rūsio sienų vertikali hidroizoliacija; 
perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 
metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio 
padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 
langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš angokraščių 
tinkavimą; 
stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas; 
vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūsio grindimis ir kitose dengtose vietose 
šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas;  
sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti;  
Inžinerinių tinklų ir įrenginių bandymo aktai: 
vėdinimo įrenginių bandymo aktas;  
vidaus sistemos sandarumo hidraulinio (arba suspaustu oru) bandymo aktai;  
statinio nuotekų šalinimo sistemos bandymo aktas;  
šildymo sistemos šiluminio bandymo aktas;  
katilų ir šilumokaičių hidraulinio bandymo aktas. 
 
Norminiai dokumentai 
Statinio statybos darbai vykdomi pagal: statinio projektą; įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo 
dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus; įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles; statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) 
priežiūros vadovų nurodymus. 
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) aprašoma statybos darbų 
žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 
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Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Rangovai turi 
vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir 
priežiūra. 
Visos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei Lietuvos draudimo kompanijos 
reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi užsakovo reikalavimų. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš 
valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios 
valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų 
dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 
 
Atliekant pastato atnaujinimo modernizavimo darbus vadovautis: 
1-1240 LR Statybos įstatymas; 
1-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas; 
X-124l LR Želdynų įstatymas; 
IX-1225 LR Priešgaisrinės saugos įstatymas; 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
STR 2.01.01 (2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
STR 2.01.01 (3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 
 
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Ši techninė specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 
skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi 
specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
 
Statybiniai gaminiai ir medžiagos 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo 
ženklu; specifikacija; techninėms charakteristikoms; nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; spalvos nuoroda; 
įrenginio  pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą 
priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 
 
Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), 
švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti, jei yra atitinkamos kokybės ir paskirties analogai, akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, 
ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, 
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 
 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
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Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai 
ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, 
pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 
patvirtinimui. 
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. Jei reikalaujama, kad 
naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės 
procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo 
patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 
palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiam. 
 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
 
Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 
 
Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
 
Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir aukščių 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas 
lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo 
galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas  yra atsakingas už statybinių 
medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo 
normatyvų. 
 
Vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą 
darbo jėgą. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti 
leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 
Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
 
Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro darbų 
vykdymo schemą ir grafiką prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad jų būtų laikomasi . 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją: projektinę ir gamintojo, bei taikant tinkamus darbo metodus ir 
gamybinę patirtį 
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Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui,  turi būti numatyti iš anksto. 
Apsauga 
Visos statinio dalys turi būti apsaugotos nuo galimo pažeidimo tolimesnių darbų metu.  
 
Bendros sąlygos 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be derinimo su 
Užsakovu ir jo sutikimo raštu neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus 
juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 
Rangovas ir spec. dalių subrangovai statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas 
angas ir tai patvirtinus Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 
Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai 
leistų Inžinierius. 
 
Varžtai, tvirtinimai ir atramos 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų 
numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia 
apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas 
turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti iš nerūdijančio plieno, 
išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta konkrečiai 
konstrukcijai.  
 
TS-01 ŽEMĖS DARBAI 
 
1.1 Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
1.1.1 Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, rangovui reikėtų 
imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius 
įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose 
zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 
1.1.2 Atlikdamas žemės kasimo darbus Rangovas turi remtis žemės sklypo (teritorijos) topografine nuotrauka 
esančia projekte. Rangovas reikiamoje vietoje turi atsikasti inžinerinius tinklus ir įsitikinti topografinės nuotraukos 
tikslumu. 
1.1.3 Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 
1.1.4 Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą, dėl minėtų įrenginių 
dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 
leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
1.1.5 Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 
yra pavojaus zona. 
1.1.6 Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir 
užtikrinančias stabilumą. 
1.1.7 Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų 
duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 
1.1.8. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis), kad 
neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais. 
1.1.9. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, kur 
tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos atitinkamais 
įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo apžiūros. 
1.1.10. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia 
laikytis šių reikalavimų: 
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a) veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant 
darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
b) dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo vibracijos 
pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu pasivaikščioti, 
pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką; 
c) pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi su lynais, 
elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su deguonies, acetileno 
ir kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos3 taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir nevaikščiotų žmonės; 
d) pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į 
žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos; 
e) tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
f) tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 
g) tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti 
atbuline eiga. 

1.1.11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais 
taisyklių reikalavimų 

TS-02 DURYS 
 
1.1 Lauko durys turi atitikti šias charakteristikas: 

1. Bendras durų šilumos perdavimo koeficientas ≤1.3 W/(m2*K); 
2. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B  klasę; 
3. Oro skverbties klasė: 2; 
4. Durų mechaninio patvarumo klasė: 6. 
5. Pagal atsparumą vėjo apkrovoms, durys turi atitikti A2 klasę; 
6. Pagal mechaninio stiprio klasę, durys turi atitikti  3 klasės reikalavimus. 

 
1.2. Metalinių lauko durų principinė konstrukcija: 
 

1. Tvirtinimo elementai 

2. Lauko apvadai  

3. Vidaus apvadai (galimi) 

4. Sustiprinta apšiltinta stakta  

5. Siena 

6. Varčios karkasas  

7. Izoliacinės medžiagos 

8. Spyna 

9. Metalo lakštas (iš išorės), cinkuotas, 
dažytas milteliniu būdu; 

11. Metalo lakštas (iš vidaus), cinkuotas, 
dažytas milteliniu būdu. 

13. Nerudijančio plieno slenkstis 
 
*10 ir 12 paveikslėlio pozicijos šiame projekte nėra taikomos. 
  
2. Lauko durų sandarinimo tarpinės  
2.1. Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, 
NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 
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3. Plastikinio profilio durys. Medžiagos, apipavidalinimas ir gaminimo būdas 
3.1. Durys susideda iš durų varčios, staktos, slenksčio, pritraukėjų, fiksatorių, rankenų ir uždarymo mechanizmų.  
3.2. Plastikinės durys stiklinamos vienos kameros saugaus stiklo paketu, pagamintu iš atsparaus dūžiui (2 
atsparumo klasės, stiklo dužimo būdas B) stiklo. Vienas iš stiklų turi būti su selektyvine danga. 
3.3. Vienos kameros stiklo paketų bendras storis  24 mm. Stiklų sujungimui naudojami  16 mm storio aliuminio 
rėmeliai, užsandarinti elastinga mastika. Rėmeliai užpildomi absorbentu. 
3.4.  Turi būti užtikrintas hermetiškas stiklo paketo suklijavimas. 
3.5. Stiklo paketų sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių 
ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 metai. 
3.6.  Alternatyviai langų sandarinimui gali būti naudojama patentuota mastika. 
 
4. Durų montavimas. 
4.1. Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui.Vyriai – reguliuojami-
cilindriniai, dviejų dalių, dažyti. 
4.2. Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu. 
4.3. Plastikinių durų rėmai turi būti gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plėvele. 
4.4. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko durų  varstomos dalys 
turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
4.5. Leistinos langų ir durų įrengimo nuokrypos 
  

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, mm 
Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės 3 
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 
Palangių nukrypimas nuo horizontalės 3 
Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto 3 
Horizontalių elementų nesutapimas languose ir duryse 1 

 
4.6. Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių arba įskilimų. 
4.7. Durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
4.8. Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų 
apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir numatyta 
montavimo vieta. Saugokite, kad ant gaminių nesikauptų drėgmė. 
4.9 Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
4.10. Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų 
su vertikale ir horizontale. 
4.11. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai 
turi būti patikimai įtvirtinti.  
4.12. Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 

TS-03 PLASTIKINIO PROFILIO LANGAI 
 
1. PVC profilių langai. Bendroji dalis  
1.1. Remontuojamo pastato patalpose montuojami nauji plastikiniai langai.  
1.2. Reikalavimai darbų vykdymui. Atsargiai demontuojami esami langai ir sandėliuojami nurodytoje vietoje. Esami 
keičiami naujais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas schemas. Montavimo darbai vykdomi 
laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos normų reikalavimų šiems darbams 
vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojų patvirtintą instrukciją. Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami 
sandarinimo putomis. Išorės palangės skardinamos, o vidinės palangės keičiamos naujomis, ten kur tai nurodyta. 
Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 
1.3. Reikalavimai medžiagoms. Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime. Minimalūs reikalavimai plastikinių langų profiliams: 
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1. Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio, šešių kamerų profilio 
su standumo intarpais.  

2. Rūsio langai: 2 stiklų su vienu selektyviniu, metalizuota plėvele dengtu, stiklu ir vienu armuotu stiklu.  Stiklai 
turi būti suklijuoti į stiklo paketą. 

3. Lodžijų stiklinimo ir bendro naudojimo langų stiklinimas: 2 stiklai su vienu selektyviniu, metalizuota plėvele 
dengtu, stiklu.  Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą.  

4. PVC profilio spalva pagal RAL paletę- 9016. 
5. PVC  profilių sutvirtinimo armatūra - metalinė, atspari korozijai. 
6. Langų staktos profilio storis ne mažesnis kaip 70 mm. 
7. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 

reikalavimus. 
8. Langai ir lodžijų durys gaminami iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai.  
9. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. 
10. Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais, kurie leistų langą varstyti dvejomis padėtimis su 

trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“) (kur tai technologiškai įmanoma).  
11. Langų garso izoliavimo rodiklis RRRWRR (C, CRRtrRR) turi būti ne mažesnis nei 34 (-1,-4) dB. 

1.4. Stiklo konstrukcijų sistemą (langai ir kiti įstiklinimai) parenka ir montuoja gamintojas, pagal projekte nurodytas 
apkrovas, šilumos laidumo ir kitus reikalavimus. Stiklo konstrukcijos turi būti sujungtos su kitomis konstrukcijomis 
paslankiai. Įstiklinat lodžijas tarp stiklinimo rėmo turi būti paliekamas ~30 mm tarpas. Stiklo konstrukcijų sistemos 
jungtys su pastato laikančiosiomis konstrukcijomis turi būti užpildytos sandarikliais.  
1.5. Projektuojant skaidrias atitvaras būtina įvertinti nuosavą gaminio svorį pagal faktą, vėjo apkrovos rajoną 
(Vilkaviškis priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme ref,0v =24 m/s) 

ir horizontalias apkrovas nurodytas STR 2.05.04:2003 145 p. (A apkrovos kategorija). 
1.6. Skaidrių atitvarų gaminių montavimo mazgus, kartu su tvirtinimo elementų parinkimu pagal ST 
110702540.03:2020, tikslina  gaminių (langų ir vitrinų) gamintojas/tiekėjas/montuotojas projektuodamas savo 
gaminius. Suprojektuotus gaminius ir jų projektinę dokumentaciją (skaičiavimus ir montuojamuosius mazgus) 
gamintojas/tiekėjas/montuotojas privalo suderinti su Projekto ir Projekto konstrukcijų dalies vadovais iki montavimo 
darbų. 
1.7. Langai turi tenkinti sekančias savybes: 

1. Bendras lodžijų ir bendro naudojimo langų stiklinimo šilumos pralaidumo koeficientas URRlangRR turi būti ne 
didesnis nei 1,30 W/mPP

2
PPK (atitinkamai šilumos varža 0,77 W/mPP

2
PPK).  

2. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B; 
3. Oro skverbties klasė: 2 
4. Langų mechaninio patvarumo klasė: 1. 
5. Pagal atsparumą vėjo apkrovoms, langai turi atitikti A1 klasę; 
6. Pagal mechaninio stiprio klasę, langai turi atitikti  1 klasės reikalavimus. 

1.8. Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“, STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ ir STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 
1.9. Projekto Šildymo vėdinimo dalyje yra pateikta informacija kuriuose pastato languose turi būti sumontuotos 
lango orlaidės. Orlaidės spalva turi atitikti montuojamo lango spalvą.  
 
1.2. Senų langų ir durų išmontavimas:  
1.2.1. Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo užteršimo arba pažeidimų. 
1.2.2. Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines 
kaladėles. 
1.2.3. Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos iki pradedant 
montuoti naujus langus. 
1.2.4. Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo vadovui arba Užsakovui. 
 
1.3. Montavimo darbų eiga.  
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 
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1.3.1.  naudojant specialias tvirtinimo plokštes 
- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 
naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti 
po staktos kampais; 
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. 
Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčios; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos 
mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai. 

 
1.3.2.  naudojant inkaravimo varžtus 
1.3.2.1. Lango įstatymas. 

- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių 
diametras turi būti vienodas; 
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų 
per mažas; 
- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, 
kad varžtai būtų visai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas (pertempiamas) staktos profilis; 
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 

1.3.2.2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo 
technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti, 
ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 

1.3.2.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir sienos konstrukcijos sandarinimasUU. 
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar 
stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 
- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis 
su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. 
Tvirtinant staktą tvirtinimo plokštelėmis, rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti 
mediniais įtvarais visom kryptim; 
- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus 
sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 

1.3.2.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos 
deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio 
montavimą. 

1.3.2.5. Atliekamas lango sandarinimas izoliacinėmis juostomis. Izoliacijai lauko pusėje turi būti naudojama 
elastinga, garams pralaidi sandarinimo juosta, kurios techniniai duomenys turi būti ne blogesni nei: 
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Izoliacijai vidinėje pusėje turi būti naudojamos elastingos vidinės, garams nepralaidžios, sandarinimo juostos, 
kurios techniniai duomenys turi būti ne blogesni nei: 

  
1.3.2.6. Atliekamas vidaus ir lauko angokraščių remontas. 
1.3.2.7. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
1.3.2.8. Visi paviršiai nuvalomi. 
 
1.4. PVC palangių eksploatacinės savybės: 
Nr. Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Bandymų metodai 

1. Temperatūros poveikis 
minkštėjimui (oro), 0C ≥75 PN-EN ISO 306:2006 metodas B50 

2. Atsparumas smūgiams kJ/m2 ≥30 PN-EN ISO 179-1:2004 PN-EN ISO 179-
1:2004/A1:2006 

3. Stiprumas tempimui kJ/m2 ≥300 PN-EN ISO 8256:2006 metodas A 

4. 
Atsparumas įbrėžimams- 
paviršiaus kietumas pagal 

Mohs‘o skalę 
≥2 Pn-EN 101:1994 PN-EN 438-2:2007 

 
1.5. Leistini nuokrypiai 
Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai Gaminių vardinių matmenų 

nuokrypiai 
1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) 
matmenys 

Iki 630 
Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 
+ 1,5 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys 
Nuo 1600 
Iki 630 
Nuo 630 iki1600 

+ 2,0 
- 1,0 
- 1,5 

3. Išorinių staktų matmenys 
Nuo 1600 
Iki 1000 
Nuo 1000 

- 2,0 
2,0 
3,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas iki 2000 
Nuo 2000 iki 1000 

5,0 
1,5 
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Nuo 1000 iki 1600 2,5 

5. Langų elementų įstrižainių 
skirtumas 

Nuo 1600 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 
Nuo 1600 

3,5 
2,0 
3,0 
4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 
3 
2 
3 
± 3 
2 

TS-04 SKARDINIMAS 
 
1.1. Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos išorės palangės ir kiti skardinimo elementai. Bendroji dalis 
1.1.1. Išorinės cinkuotos ir poliesteriu dengtos skardos palangės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 0,45mm 
storio skardos (jei brėžiniuose nenurodyta kitaip), kurios padengtos 275g/mPP

2
PP cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu 

pasirinkta spalva pagal RAL paletę. 
1.1.2. Pagrindinės dangos savybės: 

 Paviršius struktūrinis; 
 padengimo storis:  50 pm; 
 maksimali temperatūra eksploatuojant 100°C; 
 minimali formavimo temperatūra -15°C; 
 minimalus leistinas lenkimo radiusas  1t; 
 atsparumas korozijai: 

o druskos testas h 500; 
o drėgmės testas h 1000. 

Lakštų spalva nurodyta fasadų brėžiniuose. 
Lakštuose neturi būti įtrūkimų, pūslių bei kitų defektų. 
Horizontalus lakštų galų nukrypimas, esant lakštų ilgiui 6m, ne daugiau 5mm 

1.1.3. Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 90PP

o
PP kampu.  

1.1.4. Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 
1.1.5 Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5 PP

o
PP į lauko pusę. 

1.1.6. Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 
1.1.7. Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 
1.1.8. Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 
1.1.9. Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3000mm. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų 
nukreiptas į išorę. 

TS-05 STOGO TVORELĖ 
 
1.1. Stogo tvorelė įrengiama pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki karnizo arba lauko sienos 

viršaus (parapeto) didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis – iki 12 proc., taip pat pastatuose, kurių aukštis iki 
karnizo didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc. 

1.2. Stogo apsauginė tvorelė įrengiama ne žemesnė kaip 600mm aukščio nuo stogo dangos iš dviejų 21.3x2.6mm 
skersmens vamzdžių ir laikiklių. Atramos iš 5x40mm juostos S235. Tvorelės atramos viena linija išdėstomos 
kas 1,2m ir 8х50mm varžtais tvirtinamos prie skersinio Z profilio. Abu atramos galai turi būti patikimai pritvirtinti 
prie parapeto laikiklio. Kiaurymės varžtams sandarinamos gumine tarpine, kuri dedama tarp atraminės 
plokštelės ir stogo dangos ir hermetikais.  Sumontavus tvorelės atramas, apkabomis ir varžtais pritvirtinami 
vamzdžiai. Kai tvorelė ilgesnė nei 3m, vamzdžiai tarpusavyje sujungiami specialiomis jungtimis.  Montavimo 
metu atsiradusius nešvarumus, metalo drožles, būtina kruopščiai nuvalyti. Rudenį ir pavasarį būtina nuvalyti 
prikibusius lapus ir šiukšles. 
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1.3. Stogo parapetas ir įrengta stogo apsauginė tvorelė turi atitikti LST EN 1991-1-1 numatytus reikalavimus. Stogo 
aptvėrimo konstrukcijos apkrovos kategorija numatoma – A. Pastato parapetas ir įrengta apsauginė parapeto 
tvorelė turi atlaikyti ne mažesnes horizontalias apkrovas kaip qk= 0.5 kN/m. 

1.4. Visus metalinių konstrukcijų paviršius paruošti ir padengti, priklausomai nuo plieno konstrukcijų aplinkos 
sąlygų, pagal LST EN 12944 esant atmosferos koroziškumo kategorijai C3 (konstrukcijų, eksplotuojamų 
pastato išorėje, paviršiai). 

 
TS-06 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS 
 
Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį. 
Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą. 
Statybos techninei priežiūrai  leidus, dangos priėmimo metodika gali būti pakeista. 
Stogams įrengti leidžiama naudoti hidroizoliacines dangas, kurių ETĮ, NTĮ arba eksploatacinių savybių deklaracijoje 
nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo ar įrengiamo tipo stogo konstrukcijai. 
Neleidžiama stogų konstrukcijoms naudoti statybos produktų, kurie stogų įrengimo ir eksploatavimo metu 
tarpusavyje sąveikaudami (vyksta cheminė reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos 
senėjant ir pan.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą. 
Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011 [6.7], turinčius ETĮ ir 
paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 1.01.04:2015 [6.15], arba CE ženklu 
ženklintus statybos produktus. 
 
1.1 Reikalavimai naudojamoms medžiagoms 
1.1.1. Stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga MIDA Uniflex PV3s, arba 
analogas, kurios charakteristikos yra tokios: 
 

1. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė 

specifikacija 
Išorinis ugnies poveikis BROOF(t1)  

 
 
 

 
EN 13707:2004 

+ A2:2009; 
 

EN 13969:2004 
+A1:2006 

Degumas E klasė 
Nepralaidumas vandeniui nepralaidi, bandant 100 kPa slėgiu 
Ploto vieneto masė 4,0 ±0,25 kg/m2 
Storis 3,0 ±0,2 mm 
Mechaninis atsparumas:  

atsparumas tempimui (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

800 N/50mm (± 200 N/50mm) / 
600 N/50mm (± 200 N/50mm) 

santykinis pailgėjimas (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

40 % (±20 %) / 
40 % (±20 %) 

atsparumas plėšimui vinimi 200 N (± 70 N) 
Lankstumas (-15) ⁰C 
Atsparumas nutekėjimui ≥ 95⁰C 
 
Pavojingos medžiagos 

atitinka, 
pagal 5.14 EN 13970 ir 5.15 EN 13969 

 
1.1.2. Stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga MIDA Unifleks PVS4b, arba 
analogas, kurios charakteristikos yra tokios: 
 

1. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė 
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specifikacija 
Išorinis ugnies poveikis a) BROOF(t1)  

 
 
 
 

 
EN 13707:2004 

+ A2:2009; 
 

EN 13969:2004 
+A1:2006 

Degumas E klasė 
Nepralaidumas vandeniui nepralaidi, bandant 300 kPa slėgiu 
Ploto vieneto masė 5,0±0,25 kg/m2 
Storis 4,0±0,2 mm 
Mechaninis atsparumas:  

atsparumas tempimui (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

850 N/50mm (± 200 N/50mm) / 
650 N/50mm (± 200 N/50mm) 

santykinis pailgėjimas (išilgine/ 
skersine kryptimis) 

40 % (±20 %) / 
40 % (±20 %) 

atsparumas plėšimui vinimi 250 N (± 100 N) 
Lankstumas (-15) ⁰C 
Atsparumas nutekėjimui ≥ 90 ⁰C 
Matmenų stabilumas ≤ 0,5 % 
Granulių adhezija 15% ( ±15 abs.) 

 
Pavojingos medžiagos b),c) 

atitinka, 
pagal 5.14 EN 13970 ir 5.15 EN 13969

1.1.3. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 
eksploatacinį stogo patikimumą. 
1.1.4. Prilydomosios polimerinės bituminės  stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. Pagrindas 
turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra viduriniajame 
juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos. 
1.1.5. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdžius pabarstais, 
vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90±10) mm. 
1.1.6. Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės. 
1.1.7. Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo žymių. 
1.1.8. Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio 
pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 
1.1.9. Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm. 
1.1.10. Neleidžiama stogų konstrukcijoms naudoti statybos produktų, kurie stogų įrengimo ir eksploatavimo metu 
tarpusavyje sąveikaudami (vyksta cheminė reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos 
senėjant ir pan.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą; 
1.1.11. Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011 [6.7], 
turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 1.0104:2015 [6.15], 
arba CE ženklu ženklintus statybos produktus 
 
1.2. Darbų vykdymas 
1.3.1. Esamo stogo pagrindas yra seno ruberoido danga, todėl būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno 
ruberoido dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras.  
1.3.2. Stogo nuolydžių suformavimui naudojamas keramzito žvyras 8/16 frakcijos. 
1.3.3. Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių 
pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu. 
1.3.4. Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne žemesnė kaip –150C. 
Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio temperatūra +100C  200C, tai dangas 
galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C. 
 
1.3. Pagrindo paruošimas 
1.3.1. Esamo stogo pagrindas yra seno ruberoido danga, todėl būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno 
ruberoido dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras.  
1.3.2. Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių 
pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu. 
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1.3.2. Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne žemesnė kaip –150C. 
Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio temperatūra +100C  200C, tai dangas 
galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C. 
1.4. Angų užtaisymas 
1.4.1. Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas 
angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams 
naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t.  
1.4.2. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos 
kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. 
1.4.3. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 
 
1.5. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus 
1.5.1. Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių medžiagų klijuojamos 
skersai stogo nuolydžio (esant ne didesniam kaip 15% nuolydžiui), pradedant nuo žemiausių stogo vietų (įlajų, 
karnizų). Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm. 
1.5.2. Prilydoma ritininė danga vyniojama nuo abiejų galų iki vidurio. Kaitinamas apatinis klijuojamo ritinio sluoksnis 
ir tuo pačiu metu kaitinamas pagrindas arba iš anksto priklijuoto sluoksnio viršus. Ritinys palaipsniui išvyniojamas, 
papildomai prispaudžiant voleliu. Ypatingai kruopščiai prispaudžiamos perdengimo vietos. Ritinį reikia išvynioti ant 
pakaitinto apatinio paviršiaus. Šildymą vykdo iš lėto su degikliu taip, kad užtikrintų tolygų paviršiaus kaitinimą. 
Kokybiškam medžiagos prilydimui prie pagrindo arba anksčiau pakloto dangos sluoksnio, reikia stengtis palaikyti 
nedidelę bitumo „bangą“ sąlyčio su pagrindu vietoje. Požymiu, kad medžiaga tinkamai kaitinama, yra polimerinės - 
bituminės masės ištėkėjimas (3-15) mm pro išilgines ir šonines užlaidas. Pro išilginę užlaidą daugiau kaip 5 mm 
pločiu ištekėjusią polimerinę - bituminę masę reikia pabarstyti pabarstu.  
1.5.3. Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 2.04.01:2018 
nurodymais. 
1.5.4. Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro siūlės turi 
būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. 
1.5.5. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir užsandarintas 
(pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo. 
1.5.6. Deformacinės siūlės hidroizoliacinėje dangoje turi būti įrengtos ne didesniais kaip 30 m intervalais, t.y. ant 
pastato stogo turi būti bent viena deformacinė siūlė. Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir 
kitų virš stogo iškylančių pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm; 
1.5.7. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine 
danga nuo stogo viršaus aukštyn 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas verikaliame paviršiuje turi būti 
patikimai užsandarintas. 

1. Mechaniškai tvirtinamos hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimo reikalavimai: 
1.1. hidroizoliacinės stogo dangos mechaninio tvirtinimo elementų kiekis kiekvienoje stogo zonoje (žr. 3.1 

paveikslą) apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

;Q
f

sum
f W

w
n   

 

 

čia: nf – tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m²); 
wsum – suminis vėjo slėgis į stogo paviršių atitinkamoje stogo zonoje (Pa). Apskaičiuojamas pagal reglamento 1 
priedo reikalavimus; 
Wf – vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N); 

Q – vėjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas (Q = 1,3); 
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Centrinė zona

Pakraščių zonos Kampų zonos

Stogo kraigas

Centrinė zona

1,
50

 m
1,

50
 m

 
3.1 paveikslas. Principinė stogo suskirstymo į zonas schema 

 
1.2. jeigu virš mechaniniu būdu pritvirtintos hidroizoliacinės stogo dangos įrengiami balastiniai sluoksniai, šią 

dangą privaloma mechaniškai tvirtinti stogo pakraščių ir kampų zonose (žr. 3.1 paveikslą). Šiose stogo zonose 
mechaninio tvirtinimo elementų kiekis turi atitikti apskaičiuotą kiekį pagal formulę. Balastinių sluoksnių sudaroma 
apkrova gali būti kompensuojamas tik visas suminis vėjo slėgis ir tik centrinėse stogo zonose (žr. 3.1 paveikslą). 
Balastinio sluoksnio sudaroma apkrova turi būti didesnė už suminį vėjo slėgį: 
 

;)( .csumbb
Q

wd
g

 


 

 
čia: wsum.c – suminis vėjo slėgis į stogo paviršių centrinėje stogo zonoje (Pa), nustatomas pagal Reglamento 1 
priedo reikalavimus; 
db – atitinkamo balastinio sluoksnio storis (m); 
b – atitinkamam balastiniam sluoksniui panaudoto statybos produkto tankis (kg/m3); 
g – laisvojo kritimo pagreitis (g= 9,81 m/s2); 
 

1.3. virš mineralinės vatos termoizoliacinio sluoksnio įrengtos ruloninės hidroizoliacinės dangos 
mechaniniam tvirtinimui naudojamos teleskopinės tvirtinimo detalės, kurios vaikštant stogu netrukdytų deformuotis 
termoizoliaciniam sluoksniui ne mažiau kaip 20 % šio sluoksnio storio; 

1.4. kai hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinamos mechaniškai, minimalus mechaninio tvirtinimo elementų 
kiekis turi būti 1 vnt./ m², atstumas tarp tvirtinimo elementų eilių turi būti ne didesnis kaip 1 m. 
 
1.6.Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas 
1.6.1. Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, atraminės 
konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant  atitinkamo diametro guminius flanšus. 
1.6.2. Flanšas klijuojamas karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius tepamas karštu 
bitumu, viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų bitumas. Flanšo 
vertikali dalis užveržiančiu  žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 
 
1.7. Parapetų apskardinimo įrengimas 
1.7.1. Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydžio 
metaliniais lakštais. 
1.7.2. Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm; 
1.7.3. Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9 °; 
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1.8. Įlajų montavimo darbai 
1.8.1. Prieš pradedant įlajos remonto darbus,  būtina išvalyti seną pribėgusią smalą. Taip pat būtina pašalinti visas 
šiukšles. Atlikus paruošiamuosius darbus, įlają reikia laikinai užkimšti, kad į ją nepatektų šiukšlės.  
1.8.2. Jeigu sena įlaja yra išlindusi virš stogo pagrindo ir susidaro bala, tokiu atveju reikia ją išimti. 
1.8.3. Išėmus įlają reikia apskusti seną stogo dangą, kad ji būtų nuožulnesnė (kad nebūtų statūs kampai). 
1.8.4. Jei išėmus seną įlają surandamas išbyrėjęs betonas, reikia atlikti betonavimo darbus: įstatyti naują įlają į 
seną nubėgimo sistemą ir apibetonuoti aplinkui pagal situaciją. Betonuoti reikia taip, kad nauja įlaja būtų žemiau 
stogo dangos, įvertinus būsimą klijuojamą stogo dangą. 
1.8.5. Šiek tiek sustingus betonui, reikia lengvais sukimo judesiais ištraukti įbetonuotą naują įlają. Ją išėmus 
apgramdyti išbetonuotą skylę , kad tarp betono ir įlajos būtų šioks toks laisvumas.  
1.8.6. Sustingus betonui, jį reikia nugruntuoti specialiu gruntu. 
1.8.7. Ant išgruntuoto paviršiaus klijuojamas apatinis bituminės dangos sluoksnis 60x60cm. Užklijavus, toje vietoje 
kur buvo skylė, dangą išpjauname žvaigždutės formos ir pašildę užlankstome į skylės vidų. 
1.8.8. Įlajos apatinė dalis ir seno nubėgimo vamzdis ištepamas specialiu hermetiku. 
2. Užklijuotas apatinis bituminės dangos sluoksnis, toje vietoje kur bus statomas įlaja, su degikliu šiek tiek 
pašildomas ir montuojama įlaja, taip kad iš po jos išbėgtų apie 1 cm bitumo.  
1.8.9. Išpjaunamas apatinės bituminės dangos sluoksnis 80x80cm, kuris uždengiamas ant įstatytos įlajos, 
pažymima įjajos vieta ir išpjaunama reikiamo dydžio skylė. Šis bituminės dangos gabalas uždedamas ant pirmojo 
dangos sluoksnio taip, kad būtų gaunama aštuoniakampė žvaigždė.  
1.8.10. Nedideli dangų ruožai pakėlus šildomi ir nuleidus užspaudžiami taip, kad iš siūlės išbėgtų iki 1 cm bitumo.  
1.8.11. Suklijavus šiuos du dangos sluoksnius, išpjaunamas dar vienas, 100x100cm dydžio gabalas, kuriame 
analogiškai išpjaunama reikiamo dydžio skylė ir priklijuojama ant viršaus.  
1.8.12. Atvėsus suklijuotai dangai, nubėgimo vietos skylė pertepama hermetiku ir įstatomos apsauginės įlajos 
grotelės. 
 
1.9. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė) 
1.9.1 Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 
techninės priežiūros inžinieriui. 
1.9.2. Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas 
paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 
 
1.10. Sutapdinto stogo vėdinimas 
1.10.1. Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų 
drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. 
1.10.2. Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60-80 m2 stogo 
plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis). 
 
1.11. Stogo dangos pridavimas 
1.11.1. Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir 
nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros atstovas. 

TS-07  STOGO LIUKAS 
 
1.1. Liuko sandara: sąvara 45mm storio, skardos storis 0,9mm, termoizoliacinės medžiagos užpildas (ne mažiau 

kaip 40mm), falcas iš dviejų pusių. Paviršius cinkuotas. 
1.2. Naujas liukas-ne mažesnis kaip 60 x 80cm; 
1.3. Atidarymo mechanizmai- 2 vnt (hidrauliniai amortizatoriai); 
1.4. Atidarymo kampas- min 90o; 
1.5. Stogo liukas turi būti rakinamas; 
1.6. Įstatant gaminį ir jį eksploatuojant reikia sekti instrukciją prie gaminio. 
1.7. Kartu su stogo liuku komplektuojamos ir metalinės kopėčios. Kopėčios įrengiamos iš ne žemesnių kaip A2-s3, 

d2 degumo klasės statybos produktų, jų plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 cm.  
1.8. Stogo liuko šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne mažiau kaip 1.4 W/m2K. 



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2025-01-TDP-SAK.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

17 41 0 

 

TS-08 GLAISTYMAS 

1.1 Angokraščių glaistymui turi būti naudojamas polimerinis glaistas.  
1.1.2 Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio 
standarto reikalavimus. 
1.1.3 Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų.  
1.1.4 Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo 
pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - 
ne daugiau kaip 5 %. 
1.1.5 Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. 
1.1.6 Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs 
paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 
1.1.7 Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti 
prie švitrinio popieriaus. 
1.1.8 Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1 -ojoje lentelėje nurodytus reikalavimus. 

1 lentelė. Glaisto techniniai rodikliai 
Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Norma glaisto tipui Bandy
mų 
metoda
s 

vidinės apdailos glaistas (V) išorinės 
apdailos 
glaistas (F) 

A AK K L AD PM 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 

Slankus (18 ± 2)P

0
PC 

temperatūroje, cm 
Džiūvimo laikas (18 ± 
2)P

0
PC temperatūroje, 

h, ne daugiau kaip 
Riebalinių medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip 
Sausųjų medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip 

- 
 
 
 
 
20 
 
 
4,0 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
8 
 
 
2,0 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
4 
 
 
- 
 
 
- 

7-10 
 
 
 
 
5 
 
 
2,0 
 
 
- 

7-10 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
70 

LST 
1413.1 
 
 
 
8.3 p. 
 
 
8.7 p. 
 
 
8.9 p. 

Pastaba. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios 
medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %. 
1.1.9 Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h, 
glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). 
1.1.10 Naudojant glaistus vadovautis pasirinktos firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo 
paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 

TS-09 DAŽYMAS 
 
1.1 Medžiagos 
1.1.1 Vykdant dažymo darbus naudojami vandens emulsiniai dažai.  
1.1.2 Reikalavimai dangų sluoksniams 
Techniniai reikalavimai Ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
- glaisto – 0,5 mm 
- dažų sluoksnio µ25 km 

1,5 5 matavimai 50 – 70 mP

2 

Ppaviršiaus arba mažesnis 
paviršius su matomais defektais 

 
1.1.3 Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su 
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 
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1.1.4. Reikalavimai baigtam paviršiui 
Techniniai reikalavimai Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolės būdai 

 Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti 
vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir 
ištrintų vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 
neturi būti matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 
vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą 
ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 
kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 
uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

 

1.1.5 Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti  iš vieno gamintojo. 
1.1.6  Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose 
konteineriuose su tokia informacija: 
- gamintojo rekvizitai, 
- medžiagos pavadinimas ir savybės, 
- pritaikymo sritys, 
- reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui, 
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data. 
1.1.7 Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus. 

1.2 Darbų vykdymas 

1.2.1 Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs.  
1.2.2 Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos 
temperatūra > 8 P

0
PC, santykinis oro drėgnumas < 70 %.  

1.2.3 Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27 P

0
PC , paviršių liečia tiesioginiai saulės 

spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai 
apledėję ar apšalę. 
1.2.4 Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais. 
Technologinė operacija Dažymo rūšys 
 Vandeninis Silikatinis 
 
 

Pagerintas Aukštos 
kokybės 

 

Valymas + + + 
Šlapinimas vandeniu - - - 
Išlyginimas + + + 
Plyšių rievėjimas + + + 
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Pirminis gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas + + - 
Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
Pirminis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas + + - 
Trečiasis gruntavimas (su dažų 
pasluoksniu) 

- + - 

Dažymas + + + 
Tapnojimas - + - 

 
B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir 

sintetiniais dažais 
Technologinė operacija Paviršių rūšys 
 Medžio Tinko ir betono Metalo 
Valymas + + + 
Išlyginimas - - - 
Šakų ir smaigalių tarpelių išpjovimas su plyšių 
rievėjimu 

+ + - 

Plyšių raižymas - + - 
Nugruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų 
gruntavimu 

+ + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 
Ištisinis glaistymas + + - 
Svidinimas + + - 
Gruntavimas + + - 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Pirmasis dažymas +  + 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Antrasis dažymas + + + 
Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

  
1.2.5 Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 
paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
1.2.6 Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 
1.2.7 Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis 
nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. 
1.2.8 Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
 
TS-10 STATYBINĖ IZOLIACIJA 
 
1.1. Bendroji dalis. 
1.1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių 
savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos 
izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos 



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2025-01-TDP-SAK.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

20 41 0 

 

izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti triukšmo lygių 
pagal Lietuvos higienos normas HN33-2007. 
1.1.2. Šioje specifikacijoje nurodyti gaminiai gali būti keičiami kitais, ne blogesnių savybių nei nurodyta. Pakeitimai 
turi būti raštiškai suderinti su Užsakovu, Technine priežiūra ir statinio projekto vadovu.  
 
1.2.  Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją. Bendrieji reikalavimai.  
1.2.1.  Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
1.2.2.  Šilumos izoliacijos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
1.2.3. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
1.2.4. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių 
siūles. 
1.3. Sandėliavimas 
1.3.1. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, Šilumos izoliacijos gaminiai turi būti 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 
1.3.2. Šilumos izoliacijos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu gali būti 
sandėliuojami lauke. 
1.3.3. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Demblių rietuvių aukštis 
neturi viršyti 2m. 
1.3.4. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų 
sandėliavimo aikštelėje. 
1.3.5. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas. 
1.3.6. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių– 
įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 
 
1.4. Šilumos izoliacinės plokštės  
1.4.1. Cokolio dalies šiltinimui (EPS 100) 

1.4.2. Akmens vatos plokštės į karkasines konstrukcijas įrengiant ventiliuojamą fasadą (Isover Standart 35 
arba analogiška, ne blogesnių savybių medžiaga*) 

Rodikliai Vertės Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.035 W/mK 

EN 13162:2012+A1:2015 

Degumo klasifikacija A1 

Orinė varža AFr12 

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2 

Oro laidumo koeficientas, ℓ <90 x10-6 m3/msPa (EN 29053) 

Dinaminis standumas NPD 

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) NPD 

Vandens garų varžos faktorius µ 1 
 

 EPS 100 Techniniai duomenys   
Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  

Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≤0.035 W/(m·K)  LST EN 12667  
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 

deformuojamas 10%kPa  CS(10)100  ≥100  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS150  ≥150  kPa  LST EN 12089  
Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2  

Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  DS(70,90)1  1  %  LST EN 1604  

Matmenų stabilumas  DS(N)2  ±0,2  %  LST EN 1603  
Vidutinis tankis  p  18.5  Kg/m3  LST 1602  

Vandens garų varžos faktorius  MU 30-70  - STR 2.01.03:2009  
Deformacijos ribinis lygis  DLT(2)5  ≤5  %  LST EN 1605  
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1.4.3. Akmens vatos plokštės į karkasines konstrukcijas įrengiant ventiliuojamą fasadą (Isover SKL 30 arba 
analogiška, ne blogesnių savybių medžiaga*) 

Rodikliai Vertės Standartas 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.031 W/mK 

EN 13162:2012+A1:2015 

Degumo klasifikacija A1 

Garinė varža Z 0,05 m2hPa/mg 

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2 

Oro laidumo koeficientas, ℓ <33x10-6 m3/m2sPa (EN 29053) 

Dinaminis standumas NPD 

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) NPD 

Danga Be dangos 
 
*- naudojant kitą nei nurodyta akmens vatos šilumos izoliaciją, turi būti vertinamas bendras atitvaros šilumos 
perdavimo koeficientas. 
 
1.4.4. Sienų šiltinimui apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus (EPS 70 Neoporas) 

 
 
1.4.5. Akmens vatos plokštės parapeto, stogo šiltinimui (Paroc ROS 50 arba analogiška, ne blogesnių 
savybių medžiaga) 

Rodikliai Vertės Standartas 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.038 W/mK 

EN 13162:2012+A1:2015 
 

Degumo klasifikacija A1 

Storio leistina nuokrypa T5 

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 

Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3.0 kg/m2 

Sutelktoji apkrova PL(5) 450 N 

Dinaminis standumas NPD 

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) ≥ 50 kPa 

Vandens garų difuzijos varža 1 

 
1.4.6. Rūsio lubų šiltiniui  

 EPS 70 Techniniai duomenys   
Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  
Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≤0.032 W/(m·K)  LST EN 12667  
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 
deformuojamas 10%kPa  CS(10)100  ≥70  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS150  ≥115 kPa  LST EN 12089  
Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2  
Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  DS(70,-)1  1  %  LST EN 1604  

Matmenų stabilumas  DS(N)2  ±0,2  %  LST EN 1603  
Vidutinis tankis  p  14.5 Kg/m3  LST 1602  
Vandens garų varžos faktorius  µ  20-40 - STR 2.01.03:2009  

 Akmens vatos plokštės 
techniniai duomenys   
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1.5. Paruošiamieji pamatų šiltinimo darbai: 
1.5.1. Šiltinamų atitvarų paviršiai turi būti lygūs, pašalintos riebalų, druskų, pelėsio ar kerpių apnašos. Nuo šiltinamų 
paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusį seną tinką arba kitą silpną apdailą. Paviršiai turi būti nuvalyti, 
išlyginti ir išdžiovinti. Šiltinamos atitvaros paviršiaus pagrindo nelygumai negali viršyti 10 mm viename tiesiniame 
metre, jei šilumos izoliacija tvirtinama klijuojant (požeminė pamatų dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindą 
būtina lyginti, pvz., tinkuojant ar betonuojant tam skirtais mišiniais. Pamatų paviršių atstatymui, plyšių užtaisymui ir 
sienų išlyginimui naudoti cementinį-kalkinį tinką. Cementinis-kalkinis tinkas turi būti skirtas vidaus ir išorės 
paviršiams (pvz., mūro, betono) tinkuoti bei lyginti, naudojant nepertraukiamo veikimo maišykles, tinkavimo 
mašinas arba rankiniu būdu. 
 
1.6. Teptinė pamatų hidroizoliacija 
1.6.1. Paviršius turi būti lygus ir tvirtas be ištrupėjusių ertmių ir trūkių. Aštrius kampus, ertmes ir trūkius reikia 
užtaisyti cementiniu mišiniu. Nuvalyti vandens sankaupas. Nuo paviršiaus reikia nuvalyti visas šiukšles, rūdis, 
dulkes, tepalas, t.y. visas sukibimą silpninančias medžiagas. Optimali darbinė temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C.  
1.6.2. Hidroizoliacija dengiama šepečiu. Dengiami 2-3 sluoksniai, priklausomai nuo galimo vandens slėgio. 
Sekantis sluoksnis dengiamas, kai ankstesnysis visiškai išdžiūvęs. Kampus ir trūkius reikia armuoti stiklo pluošto 
audiniu. Ant vertikalių paviršių mastika dengiama iš apačios į viršų, atidžiai padengiant visus nelygumus ir poras. 
Svarbu, kad mastika būtų padengta tolygiai, nepaliekant nepadengtų ar per plonai padengtų plotų. 
 1.6.3. Techniniai duomenys: 
Spalva juoda 
Džiūvimo laikas paviršius sausas: 6 valandos 
Visiškai išdžiūvusi danga           minimum 24 valandos 
Sluoksnių kiekis                          2 
Kietųjų dalelių 75% 
Išeiga 0.5- 0.8 kg/m2 
 
1.7. Drenažinė membrana 
1.7.1. Drenažinės membranos techniniai duomenys:   

Atsparumas vandeniui  PN EN 1928 Test 
A 2kPa/24h 

Atsparumas smūgiams PN EN 12691 ≥350 mm 
Atsparumas ugniai PN EN 13501-01 F 

Tvirtumas tempimui PN EN 12311-2 Išilginis 
≥250N/50 mm 

Atsparumas statiniams krūviams PN EN 12730 ≥20kg/24h 
Tvirtumas formavimo krypčiai stačiam (skersiniam) plėšimui 
(vinimi) PN EN 12310-1 ≥300N 

Įspaudų aukštis  8 mm 
- Cheminės savybės:  membrana atspari natūralioms rūgštims, esančioms žemėje ir neorganinėms rūgštims 
- Biologinės savybės: membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepūvanti, atspari šaknų praaugimui 
- Fizikinės savybės:   neteršia geriamo vandens  
 
 
 

Rodiklio pavadinimas Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  
Deklaruojamas šilumos laidumas λD  0.037 W/(m·K)  

EN 13162:2012+A1:2015 
 

Statmenas paviršiui stipris tempiant TR,  σmt 20  kPa 
Degumo klasifikavimas pagal Euro 

klases  A1  

Vandens garų difuzijos varža µ 1  
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, WRp ≤ 1 kg/m² 

Ilgalaikis vandens įmirkis WL(P), WRlp ≤ 3 kg/m² 
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TS-11 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS  (apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus). 
 
1.1. Bendroji dalis 
1.1.1. Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
- kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 
- pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti padidinto 
atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams; 
- visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai 
atsparia skarda. 
1.1.2. Pasirinkta pastato sienų šiltinimo turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius reikalavimus  
1.1.3. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas iki 
tvirto pagrindo; 
1.1.4. Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir pelėsių; 
kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. 
1.1.5. Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 
mm). 
1.1.6. Termoizoliacinių sluoksnių atitvare medžiaga bei savybės (tankis, storis) turi atitikti atitinkamas konstrukcines 
detales brėžiniuose. Jeigu Rangovas siūlo kitą medžiagą, tankį ar storį, jis turi užtikrinti, kad bendra atitvaro 
konstrukcijos termoizoliacinės savybės bus ne prastesnės nei nurodytos projekte konkrečioms konstrukcijoms, ir 
gauti projekto vadovo patvirtinimą. 
1.1.7. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
1.1.8. Šilumos izoliacijos plokštės: 

-turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus; 
-turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti; 
-turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu; 

1.1.9. Lauko atitvarų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu 
ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtininės termoizoliacinės sistemos; 
1.1.10. Fasadų šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0 
 
1.2. Sieninių plokščių įtrūkimų, siūlių remontas, fasadinių šiltinimo plokščių klijavimas 
1.2.1. Klijavimo- armavimo mišinys fasadinėms šiltinimo plokštėms turi būti atsparios šalčiui, drėgmei, laidus 
vandens garams, pasižymėti mažu vandens įgeriamumu. 
1.2.2. Pagrindai turi būti tvirti, švarūs ir lygūs. Nuo paviršių nuvalomos dulkės, riebalai, tepalai ir kiti nešvarumai. 
Sutrūkinėjusios ar atšokusios dalys pašalinamos mechaniškai. Vietas, kur pastuksenus girdimas duslus garsas, 
rekomenduojama iškapoti ir užtaisyti remontiniu mišiniu. Sausas 25 kg mišinys maišomas apytikriai su 6,25-7 l 
vandens iki vienalytės masės. Po 5-10 min. klijų skiedinys dar kartą gerai išmaišomas. Paruoštą masę sunaudoti 
per 3-4 valandas (esant 20° C teperatūrai). Darbai atliekami esant aplinkos temperatūrai ne žemesnei nei +5° C; 
1.2.3. Plokščių klijuojamą pusę rekomenduojama iš anksto nuglaistyti plonu klijų sluoksniu, gerai įtrinant į paviršių. 
Klijų masė tepama ant plokštės kraštų visu perimetru, o vidurys sutepamas keliais delno dydžio ploteliais. 
Klijuojama iš apačios į viršų; 
1.2.4. Jei paviršius lygus, tuomet klijų masė tepama ant visos plokštės paviršiaus dantyta (10x10x10 mm dantelių 
dydžio) mentele. Plokštės klijavimo laikas 15-20 min. Ypatingai svarbu, kad plokščių kraštai gerai susispaustų ir 
priliptų. Į plokščių susijungimus klijai neturi patekti, tada plokštės susijungs tvirtai ir be tarpų. Baigus klijuoti plokštės 
tvirtinamos smeigėmis ne anksčiau kaip po 24-48 val. 
1.2.5. Ant priklijuotų ir pritvirtintų smeigėmis plokščių tepamas paruoštas mišinys, po to dantyta mentele 
suvagojamas. Ant suvagoto mišinio dedamas armavimo tinklelis ir lygia mentele glaistant įplukdomas. Padengtą 
paviršių džiūvimo laikotarpiu saugoti nuo lietaus ir šalčio. 
1.2.6. Klijavimo - armavimo skiedinio džiūvimo laikas, priklausomai nuo sluoksnio storio, esant palankioms oro 
sąlygoms * apie 72 val. Skiediniui pilnai išdžiūvus galimi tolimesni fasado apdailos darbai. Esant nepalankioms oro 
sąlygoms (žemesnė temperatūra, didesnė santykinė oro drėgmė), skiedinio džiūvimo laikas gali prailgėti. Tokiu 
atveju, tolimesnius apdailos darbus rekomenduojama atlikti tik armavimo sluoksniui pilnai išdžiūvus. 
1.2.7. Techniniai duomenys: 
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Klijų sluoksnio storis: iki 20 mm  

Armavimo sluoksnio storis: iki 5 mm 

Dirbti esant temperatūrai:  nuo +5 iki +30°C 

Užteptų klijų tinkamumo trukmė:  apie 15 - 20 min 

Paruoštų klijų tinkamumo trukmė: apie 3 val. )* 

Sukibimo stipris su betonu:  ne mažiau 0,5 N/mmPP

2 

Sukibimo stipris su betonu po 25 šalčio-šilumos ciklų: ne mažiau 0,5 N/mmPP

2 

Adhezija tarp betono ir akmens vatos plokštės:  ne mažiau 0,02 N/mmPP

2 
PP(plyšta akmens vatoje) 

Adhezija tarp betono ir putų polistireno plokštės: ne mažiau 0,1 N/mmPP

2 
PP(plyšta putų polistirene) 

 
1.3. Darbų vykdymas 
1.3.1. Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios atramos.  
1.3.2. Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai 
suleidžiant, tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte medžiaga. Į sujungimus negali 
patekti klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų. Taip pat negalima kraštų aptepti klijais. Pažeista ar nekokybiška šilumos 
izoliacija nenaudojama; plokščių eilės turi persidengti ne mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgio (pločiu). 
1.3.3. Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos specifikaciją; fiksavimo 
smeigių kiekis 4 - 10 vnt./mPP

2
PP, priklausomai nuo pastato aukščio; fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų 

per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis turi būti min. 35 mm. 
Normaliai skylei išgręžti optimalus grąžto dydis turi būti + 0,5 mm, min. + 0,3 mm, man + 0,8 mm; grąžto ilgis lygus 
skylės gyliui plius 20 mm; instaliuotos fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi 
būti suskaldyta. 
1.3.4. Mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, turi 
būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis; 
1.3.5. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių 
siūles. 
1.3.6. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama pagal nurodytą brėžinį. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę 
medžiagą aplink angokraščius, kampai papildomai apsaugomi aliuminio profilio kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais. 
Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami įstrižai, naudojant stiklo audinio tinklelio lopinėlius 25 x 40 cm. 
Naudojant šiltinimui polistireno pūtplastį, angokraščių šiltinimo klausimas derinamas su priešgaisrinės saugos 
aspektu; 
1.3.7. Sutvirtinus kampus, įstatoma palangė taip, kad užtikrintai laikytųsi nuo galimų vėjo gūsių ir pilnai apsaugotų 
nuo kritulių. 
1.3.8. Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo instrukcija. 
Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su rankiniu "mikseriu" arba mašininiu 
būdu, naudojant priverstinio maišymo maišykles, išlaikant gamintojo reikalaujamą maišymo trukmę. Ant dar šviežio 
klijinio skiedinio sluoksnio horizontaliai arba vertikaliai klojamas armavimo tinklelis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
jo kraštai iš visų pusių jungiant persidengtų mažiausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampų. Ant jų dedamas 
kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius mažiausiai 100 mm. Kampinis tinklelis gali būti 
dedamas ir prieš klijinio skiedinio užnešimą. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys išlyginamas. 
Armavimo tinklelis pro jį neturi matytis. Ties durų ir langų kampais įžambiai dedami armavimo tinklelio ruožai. Jie 
turi būti apie 40 cm ilgio ir 25 cm pločio. 
1.3.9. Pilnai išdžiūvęs armatūros sluoksnis padengiamas apdailiniu tinku. 
1.4. Nevėdinamų sistemų tvirtinimo reikalavimai 
1.4.1. Klijuojamos nevėdinamos sistemos atplėšimo stipris Rkl (kPa) apskaičiuojamas pagal formulę: 

kl

d
kl

R
R


1 ; 

čia:  Rd1 – klijuojamos nevėdinamos sistemos atplėšimo stipris (kPa).  Stiprio vertę pateikia sistemos 
gamintojas; 
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kl– atsargos koeficientas klijuojamai nevėdinamai sistemai. Jei suminis klijuojamos nevėdinamos 
sistemos svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2, kl= 1,5. Jei suminis klijuojamos nevėdinamos sistemos svoris be 
klijų didesnis už 10 kg/m2, kl= 2; 

 
Mechaniškai tvirtinamos nevėdinamos sistemos projektinis atplėšimo stipris Rmt (kPa) turi būti ne mažesnis 

už apskaičiuotą pagal vieną iš šių formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 
 

mt

sspp
mt

nNnN
R


)( 

 , 

 

mt

Rt
mt

nN
R




 , 

 

mt

t
mt

nN
R




  ; 

čia:  Np – tvirtinimo prie pagrindo elemento ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės plokštumoje (kN). Np 
vertę pateikia sistemos gamintojas; 

NRt – tvirtinimo prie pagrindo elemento ištraukimo jėga iš pagrindo (kN). NRt vertę pateikia tvirtinimo 
elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu statybos aikštelėje; 

Nt – tvirtinimo elemento ištraukimo jėga, tvirtinimo elementus tvirtinant per tinklelį (kN). Nt vertę pateikia 
sistemos gamintojas; 

Ns – tvirtinimo elemento ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės siūlėje (kN). Ns vertę pateikia Sistemos 
gamintojas; 

ns – tvirtinimo elementų kiekis termoizoliacinės plokštės siūlėje (vnt./m2); 
np – tvirtinimo elementų kiekis termoizoliacinės plokštės plokštumoje (vnt./m2); 
n – bendras tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m2); 
mt– atsargos koeficientas mechaniškai tvirtinamai nevėdinamai sistemai. Jei suminis sistemos svoris be 

klijų ne didesnis už 10 kg/m2, = 1,5. Jei suminis sistemos svoris be klijų didesnis už 10 kg/m2, mt= 2. 
Tvirtinimo elementų kiekiai nmt (vnt./m²) neturi būti mažesni už nurodytus gamintojo; jie  išdėstomi sistemoje 

pagal gamintojo nurodymus. 
Mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, turi 

būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis. 
Klijuojamų nevėdinamų sistemų atplėšimo stipris rkl(kpa) ir mechaniškai tvirtinamų nevėdinamų sistemų 

atplėšimo stipris rmt(kpa) turi būti ne mažesni už projektinę vėjo apkrovą sds(kpa): 

dskl sR   ir dsmt sR  ; 
Įrengiant pamato apšiltinimą ir apdailą panaudojant tinkuojamą termoizoliacinę sistemą reikia įvertinti 

susidarančią vėjo apkrovą. 
 
TS-12 APDAILINIAI TINKAI 
 
1.1 Tinkavimas. Bendri reikalavimai. 
1.1.1. Tinkavimo darbai gali būti vykdomi esant lauko ir sienos temperatūrai +5 laipsniai C. Po tinkavimo darbų 
pabaigos 48 valandas tinkas negali gauti šalčio. Pagrindas paruošiamas pagal paruošiamųjų darbų nurodymus; 
1.1.2. Dedant apdailinius tinkus rankiniu būdu, tinko storis negali viršyti pačių didžiausių tinko grūdelių storio.  
1.1.3. Dekoratyvinis tinkas ant fasado dedamas be pertraukų, leidžiama sujungti tik šlapią tinką. Jeigu tinkuojamas 
fasadas yra didelio ploto, tokiu atveju nustatant tinko sujungimo vietas reikia pasinaudoti pastato architektūriniais 
fragmentais (pav. balkonai, pastato kampai, deformacinės siūlės, lietvamzdžiai, kitos spalvos riba ir pan.).  
1.1.4. Dirbti su dekoratyviniais tinkais draudžiama: 
Esant žemesnei kaip +5 laipsniai C, temperatūroje; 
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Esant tiesioginės saulės spinduliams ir stipriam vėjui (vyksta žymiai greitesnis tinko džiūvimas ir nespėjama 
padaryti dekoratyvinio tinko užtrynimo). 
 
1.2 Medžiagos 
1.2.1. Silikoninio tinko deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 
Vandens garų pralaidumas µ V 1 EN 15824:2009 

Vandens įgertis W2 EN 15824:2009 
Sukimbamasis stipris ≥ 0,3 MPa EN 15824:2009 

Ilgalaikiškumas 
(Atsparumas šalčiui) 

Pralaidumo laipsnis pagal EN 1062-3
≤ 0,5 kg/(m² h0,5) 

EN 15824:2009 

Šiluminis laidumas NPD EN 15824:2009 
Reakcija į gaisrą B-s1, d0 EN 15824:2009 

Pavojingos medžiagos NPD EN 15824:2009 
 

1.3. Pagrindo paruošimas 
1.3.1. Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių.  
1.3.2. Turi būti visiškai pašalinami apkrovos neišlaikantys emalės, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko 
sluoksniai, taip pat apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai. Neatšokę mineralinių dažų sluoksniai 
nuvalomi sausai arba drėgnai. 
1.3.3. Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai nuvalomi vandens srove su slėgiu laikantis 
įstatyminių potvarkių.  
1.3.4. Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami vandens srove su slėgiu naudojant 
specialias valymo priemones pagal įstatyminius potvarkius. 
 
1.5. Dengimo būdas 
1.5.1. Tinkas dengiamas plienine mente per visą paviršių ir išlyginamas iki grūdelių. Iškart po to draskytas 
„samanėlė“ tinkas tolygiai apvaliai trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta. Raižytajam tinkui faktūra 
suteikiama pasirinktinai horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. 
1.5.2. Nuo įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia dirbti tuo pačiu 
įrankiu. Purškiant purkštuko pasirinkimą lemia grūdelių dydis. Darbinis slėgis turi būti 0,3 – 0,4 MPa (3 – 4 bar). 
Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai ir kad ties pastoliais nebūtų 
persiklojimų. 
1.5.3. Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas 
kiekvieno meistro braižas. 
1.5.4. Kad neliktų nepadengtų vietų, sandūrų, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų ir dengti reikia mostu 
užgriebiant už ką tik padengto ploto. 
1.5.5. Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta 
esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius, o jei gaminių numeriai skirtingi, tai prieš tai juos 
sumaišykite. Netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos. 
 
1.5 Reikalavimai tinkavimo darbams 
1.5.1.  Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 
Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 
 

 
Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: 
 - 1-am metrui 
-  visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 
1 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 
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Kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo 
projektinio (tikrinama lekalu)  

5 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

 
Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, 
įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
-  1-am metrui 
-  vienam elementui 

 
 
 
1 
3 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų  ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams -5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

 
Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 

< 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

 
Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų 
kampų ar užkarpų 

< 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 mPP

2
PP paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

 
Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 
drėgnumas 

< 8 % Matuojama 3 kartus 10 mPP

2
PP paviršiaus 

TS-13 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS 
1.1 Bendroji dalis. 
1.1.1 Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovyje planiravimas turi būti atliktas taip, kad tik 10% 
patikrintų altitudžių gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamų aukščių, visi kiti – 1 cm ribose. Pagrindams, 
apatiniams  pagrindams ir asfalto – betono dangai – ne daugiau 10% patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm 
ribose nuo projektinių, visos kitos 10 mm. 
 
1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkelių danga. 
1.2.1. Trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo 
sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.  
1.2.2. pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad 
ant jo įrengto trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios priežasties pagrindo 
sluoksnio ir trinkelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas 
tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus įvykdytos šios 
sąlygos: D15/d85≤5; D50/d50≤25, 
čia: 
D15, D50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 
kaip 15 arba 50 % medžiagos masės, 
d85, d50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio posluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra 
mažiau kaip 50 arba 85 % medžiagos masės. 
1.2.3. Posluoksniui yra naudojama gamtinė mineralinė medžiaga (fr. 0/5 mm granito atsija). 
1.2.4. Trinkelių siūlių užpylimui naudojama gamtinė mineralinė (fr. 0/2 mm granito atsija). 
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1.2.5. Skaldos pagrindas. Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant statybos taisyklių “Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“. ĮT SBR 19 bei techninių reikalavimų “Automobilių kelių 
mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių”. TRA SBR 19. 
1.2.5.1. Skaldos pagrindas rengiamas iš dolomitinės skaldos frakcijos 0/32 
Reikalavimai granuliometrinei sudėčiai: 

Eil. Nr.   
Nesurištasis mišinys 

  
Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, 

  
masės % 

  
0,5 

  
1 

  
2 

  
4 

  
5,6 

  
8 

  
11,2 

  
16 

  
22,4 

  
31,5 

  
1. 

  
0/32 

 Bendrieji 
reikalavimai 

  
5–35 

  
9–40

  
16–47

  
22–60

  
NR 

  
35–68

  
NR 

  
55–85 

  
NR 

  
NR 

 Reikalavimai 
gamintojui 

  
10–30 

  
14–35

  
23–40

  
30–52

  
NR 

  
43–60

  
NR 

  
63–77 

  
NR 

  
NR 

 
1.2.6.Šalčiui nejautrus sluoksnis 
1.2.6.1. Šalčiui nejautriam sluoksniui įrengti gali būti vartojami gruntų arba gamtinių mineralinių medžiagų mišiniai 
pagal TRA SBR19. 
1.2.6.2. įrengto ir sutankinto AŠAS viršutinės dalies nesurištajam mišiniui galioja ĮT SBR 19 2 priede pateiktos 
granuliometrinės sudėties ribinės vertės; 
1.2.6.3. pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 > 1,0 x 10–5 m/s; 
 
1.3. Reikalavimai sluoksniams. 
1.3.1. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 
1.3.1.2. skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % (absoliut.). 
1.3.2. Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.2.1. kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 
1.3.4. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
1.3.4.1. įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 10 % 
mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projektinį sluoksnio 
storį vertės; 
1.3.4.2. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio 
storį.  
 
1.4 Bortai 
1.4.1 Prieš klojant viršutinę dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. 
1.4.2 Visi šaligatvio bortai įrengiami iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau kaip 10 cm, 
klasė C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus  Inžinieriaus patikrinti ir 
aprobuoti. 
1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu. 
 
1.5 Nuogrindos įrengimas 
1.5.1. Nuogrindai įrengti naudojamos ne mažiau kaip 6 cm storio betoninės trinkelės. 
1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkelių dangos 
siūlės būtų tiesios, reiktų kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus darbus, plytelės užpilamos smulkiu smėliu 
ar akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma. 
1.5.4. Paklojus trinkeles, nuogrinda turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 
 
Trinkelių techninės charakteristikos: 
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Standarto 
pavadinimas 

Stipris 
tempimui 

Atsparumas 
dilinimui 

Vandens 
įgėris % 

Atsparumas 
slydimui (ASV) 

Atsparumas šalčiui 
(masės nuostoliai 

kg/m²)
Grindinio  

trinkelės GT 
LST EN 1338 + 

AC 

Skeliant ≥ 3,6 
MPa < 20 mm < 6 % 70 < 1,0 

 
1.5.5. Neregių įspėjimo sistemoms naudojamos betoninės trinkelės su specialiu paviršiumi. Trinkelių matmenys- 
20x10x8 cm.  

 

TS-14 MŪRO KONSTRUKCIJOS 
 
Bendra informacija 
1.1.1. Mūro konstrukcijoms statyti galima naudoti šiuos blokelius ar plytas: silikatinius blokeliu ar plytas (Vidutinis 
stipris gniuždant ne mažesni nei – 10 MPA),  akyto betono blokelius (Vidutinis stipris gniuždant ne mažesni nei – 3 
MPA) ar keramzitbetonio blokelius (Vidutinis stipris gniuždant ne mažesni nei – 3 MPA). 
1.1.2. Statybai turi būti naudojamos nauji, anksčiau nenaudoti blokeliai ar plytos, švarūs, neįmirkę. 
1.1.3. Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties sertifikatais, kuriuose turi būti pagrindiniai 
duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti sertifikatus. 
1.1.4. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Mūro darbams turi būti naudojami skiediniai, 
kurių markė ne prastesnė nei S5. 
1.1.5. Portlandcementis: 400 markės  
1.1.6. Smėlis: pagal LST 1342:1994 
1.1.7. Kalkės: pagal  LST 1346:1997 
1.1.8. Vanduo: skaidrus ir be kenksmingų žalingų, kietėjimą stabdančių  medžiagų, pH 4-12,5 
1.1.9. Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui 
ir pan.) turi būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 
1.1.10. Mūrijant pastatų ir statinių konstrukcijas, nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti leistinų, kurie 
nurodyti STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas”. 
1.1.11.  Blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, 
priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti  LST  1167-91. 
 
TS-15 VENTILIUOJAMO FASADO APDAILOS ĮRENGIMAS 
1.1. Pritaikymo sritis. Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu 
arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. 
1.2. Ventiliuojamo fasado sistemos pagrindas – nerūdijančio plieno konsolės ir aliuminio kreipiančiosios, prie kurio 
tvirtinama apdaila. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei 
suderinti su Užsakovu ir technine priežiūra. Vėdinamos sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos 
metaliniai elementai turi būti parinkti taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei 
korozijai. 
1.3. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus surašant 
ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą. 
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1.3.1. Apkrovų į vėdinamo fasado sistemos kronšteiną skaičiavimai: 
1. Apskaičiuojamas vėdinamo fasado konstrukcijos savas svoris: 

Kronšteinai, horizontaliai kas 600mm, vertikaliai kas 600mm 0,62-1,25kg/vnt  – 3,5kg/m2; 
Vertikalus montavimo profilis, kas 600mm 0,4-0,6kg/m  – 0,8kg/m2; 
Termoizoliacija, vata 200mm, 60kg/m3  – 12,0kg/m2; 
Termoizoliacija, vata 30mm, 100kg/m3  – 3kg/m2; 
Apdaila akmens masės plytelės – 25kg/m2; 
Priimamas suminis sistemos svoris: 44,3kg/m2=0,45kN/m2; 
Skaičiuotinis suminis sistemos svoris: 0,41kN/m2*1,35=0,61kN/m2;  

2. Apskaičiuojamos fasado apdailos montavimo profilį veikiančios apkrovos. Fasado apdaila montuojama ant 
vertikalaus montavimo profilio. Profilio montavimo žingsnis pagal fasado apdailos plokščių išdėstymą, bet 
nedaugiau kaip 600mm. Paskaičiuojamos apkrovos veikiančios į montavimo profilį: 

Savo svorio apkrovą į montavimo profilį: 0,6m * 0,55kN/m2 =0,33kN/m; 
Vėjo apkrova į montavimo profilį : 0,6m * 0,60kPa=0,36kN/m; 
Vėjo apkrova į montavimo profilį pastato kraštuose: 0,6m * 1,10kPa=0,66kN/m; 
Vėjo apkrova į montavimo profilį pastato kampuose: 0,6m * 1,65kPa=0,99kN/m; 

3. Apskaičiuojamos standų kronšteiną veikiančios apkrovos. Kronšteinai montuojami vertikaliai kas 600mm. 
Horizontaliai standus kronšteinai įrengiami vienam vertikaliam profiliui, kurio nepertraukiamas ilgis 
nedaugiau kaip 3m. Tarpuose tarp standžių kronšteinų kas 600mm įrengiami paslankus kronšteinai, kurie 
perima tik horizontalias apkrovas. Paskaičiuojamos apkrovos veikiančios į kronšteiną: 

Savo svorio apkrovą į kronšteiną: 0,6m * 3m * 0,55kN/m2=0,99kN; 
Vėjo apkrova į kronšteiną : 0,6m * 0,6m * 0,60kPa=0,22kN/m; 
Vėjo apkrova į kronšteiną pastato kraštuose: 0,6m * 0,6m * 1,10kPa=0,66kN/m; 
Vėjo apkrova į kronšteiną pastato kampuose: 0,6m * 0,6m * 1,65kPa=0,99kN/m; 

4. Apskaičiuojamos paslankų kronšteiną veikiančios apkrovos. Kronšteinai montuojami vertikaliai ir 
horizontaliai kas 600mm. Paslankus kronšteinas perima tik horizontalias apkrovas. Paskaičiuojamos 
apkrovos veikiančios į kronšteiną: 

Vėjo apkrova į kronšteiną : 0,6m * 0,6m * 0,60kPa=0,22kN/m; 
Vėjo apkrova į kronšteiną pastato kraštuose: 0,6m * 0,6m * 1,10kPa=0,66kN/m; 
Vėjo apkrova į kronšteiną pastato kampuose: 0,6m * 0,6m * 1,65kPa=0,99kN/m; 

Pateikiamos vėdinamo fasado sistemos kronšteinus veikiančios apkrovos. Reikiama minimali varžtų ištraukimo, 
nutraukimo ir nukirpimo jėga turi būti paskaičiuojama vėdinamo fasado sistemos tiekėjo įvertinant pasirinktą 
vėdinamo fasado sistemą pagal pateiktas apkrovas. 
Reikalavimai vėdinamų sistemų tvirtinimui 

Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) apskaičiuojamas pagal vieną iš šių formulių, 
pasirenkant pavojingiausią variantą: 

 

vent

ventRt
vent

nN
R




  

arba 

vent

venttv
vent

nN
R




 ; 

čia:  NRt – vėdinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo ištraukimo iš pagrindo jėga (kN). NRt vertę 
pateikia tvirtinimo elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu statybos aikštelėje;  

Ntv – tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti vėdinamą Sistemą prie pagrindo, nutraukimo jėga (kN). Ntv 
vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas; 

nvent – vėdinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementų kiekis (vnt./m2); 
vent – atsargos koeficientas vėdinamai sistemai.Esant suminiam vėdinamos sistemos karkaso ir apdailos 

elementų svoriui ne didesniam kaip 30 kg/m2, vent=1,5. Jeigu minėtas svoris didesnis, imamavent=2. Jeigu 
vėdinama sistema suprojektuota iš CE ženklu ženklintų statybos produktų ir suminis vėdinamos sistemos karkaso ir 
apdailos elementų svoris ne didesnis kaip 30 kg/m2, vent=2. Jeigu minėtas sistemos svoris didesnis, 
imamavent=3; 
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Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo 
apkrovą sds (kPa), kuri apskaičiuojama pagal reglamento 1 priedo reikalavimus: 

dsvent sR  ; 
 

Nejudami ir paslankūs vėdinamos sistemos karkaso elementų sujungimai turi būti atsparūs projektinės vėjo 
apkrovos sd (kPa) poveikiui. Sistemos karkaso elementų sujungimų stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba 
bandymais;  

Apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą sd (kPa). 
Apdailos elementų tvirtinimo prie sistemos karkaso stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba bandymais. 
Apdailos elementai montuojami pagal jų gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas. 

Įrengiant lauko sienų apšiltinimą ir apdailą panaudojant vėdinamą termoizoliacinę sistemą reikia įvertinti 
susidarančią vėjo apkrovą.  

Vėjo slėgis į vidinį (pavėjinį) atitvaros paviršių wi (Pa) apskaičiuojamas: 
;)( irefi czcqw   

 
čia: ci – atitvaros vidinio (pavėjinio) paviršiaus aerodinaminis koeficientas (nurodytas 6 punktę); 

 
Išorinio slėgio (priešvėjinio) ce ir vidinio slėgio (pavėjinio) ci  aerodinaminių koeficientų vertės imamos iš 1.5 

lentelės STR 2.05.04:2003. 1.5 lentelėje nenurodytais atvejais minėtų aerodinaminių koeficientų vertės turi būti 
nustatytos iš STR 2.05.04:2003 4 priedo 1 lentelės. 1.5 lentelėje rodyklėmis  parodytos vėjo kryptys. Ženklas „+“ 
prie koeficientų c atitinka vėjo slėgio kryptį priešvėjinį paviršių; ženklas „–“ atitinka kryptį į pavėjinį paviršių. Tarpinės 
koeficientų vertės nustatomos interpoliuojant. Sienoms ir stogams pavėjinių išorinio slėgio aerodinaminių 
koeficientų vertės nustatomos taip: 

1. skaičiuojant hidroizoliacinės dangos tvirtinimą pagal išorinį stogo kontūrą, reikia įvertinti vietinį neigiamą 
vėjo slėgį su aerodinaminiu koeficientu ce = -2, paskirstytą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje (1.1 paveiksle), statinių 
kampuose – 1,5 m su aerodinaminiu koeficientu ce = -3. 

 

 
 

1.1 paveikslas. Pagal išorinį pastato kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančios vietos priskiriamos pastato 
pakraščiams, 1,5 m atstumu nuo pastato kampų – pastato kampams. 

 
2. sienų centrinių zonų skaičiavimams gali būti naudojamas aerodinaminis koeficientas ce=-0,8. Jei 

duomenys apie pastatą išsamiai įvertina vėjo poveikius, ši koeficiento reikšmė gali būti koreguojama pagal STR 
2.05.04:2003 duomenis; 

3. sienų pakraščių zonų skaičiavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas ce=-2 (1.2 paveikslas); 
4. sienų kampų zonų skaičiavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas ce=-3 (1.2 paveikslas). 
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Centrinė zona
Pakraščių zona

Kampų zona

ce=-3

ce=-2

 
 

1.2 paveikslas. Pastato sienų aerodinaminių koeficientų nustatymo schema.  
Pagal išorinį sienų kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančiose vietose 

aerodinaminis koeficientas ce= -2; 1,5 m nuo pastato  kampo aerodinaminis koeficientas ce= -3. 
 

1.4. Ventiliuojamo fasado elementai.  
1.4.1. Kreipiantieji profiliai 
Plokščių sandūrose naudoti T formos aliuminio profilį, plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso ir plokštės 
gamintojo nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, taip 
pat angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo schemoje. 

 
1.4.2. Montavimo konsolės 
Konsolių dydžiai turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, atsižvelgiant į nurodytą šiltinimo 
medžiagos storį. Konsolės turi būti pagamintos ekstrudiniu būdu, jos negali būti lankstytos. Konsolėms turi būti 
padaryti atsparumo deformacijai bandymai. Vieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos 
naudojamos paslankaus tvirtinimo. Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje. 

 
1.4.3. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalės 
Kreipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais. Konsolės prie mūro tvirtinimamos 
mūrvinėmis. Mūrvinės parenkamos  rangovo jas bandant jas pagal gamintojo reikalavimus. Rangovas turi pateikti 
inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymo protokolus. 
Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu aliuminio profiliu. 
Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines, pagamintas liejimo būdu iš plastiko. 
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1.4.4. Reikalavimai fasadinių plytelių laikikliams 
Akmens  masės  plytelių,  apdailinių  plokščių  tvirtinimui  prie  ventiliuojamo  fasado  karkaso.  Gaminami 
štampuojant iš nerūdijančio plieno lakšto. Plytelės ar lakšto storis –8-10 mm. 

 
 
1.5. Konsolių įrengimas. Konsolių įrengimo taškai nužymimi ant fasado, pagal fasado įrengimo projekte esančia 
karkaso išdėstymo schema arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkrečiai apdailai įrengti. Žymint 
konsolių įrengimo taškus būtina atsižvelgti į minimalų atstumą taškui iki sienos kampo kurį rekomenduoja mūrvinių 
gamintojas, priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir mūrvinės tipo. Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo 
yra didelė tikimybė, kad užveržiant ir besiplečiant mūrvinei tvirtinimo pagrindas įskils ir praras savo laikančiąsias 
savybes. 
1.6. Pažymėtose vietose gręžiamos skylės grąžtu, kurio dydis parenkamas pagal mūrvinės gamintojo nurodymus. 
Gręžiamos skylės gylis turi būti ne mažiau kaip 10 mm didesnis už sienoje esančios mūrvinės ilgį, todėl kad po 
gręžimo likusios atliekos netrukdytų mūrvinę įleisti į reikiamą gylį. Inkarinio cinkuoto plieno varžto su žiedeliu 
(10x135/50 FAZ II, FISCHER arba analogas, pagal sistemos tiekėjo nurodymus) parametrai: 

 
 
1.7. Konsolės remiamos prie sienos per termo tarpinę ir pritvirtinamos užveržiant mūrvinę.  
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Inkarinio cinkuoto plieno varžto su žiedeliu (10x135/50 FAZ II, FISCHER arba analogas) montavimo instrukcija: 

 
Konsolių tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo mūrvinių kaip nurodyta fasado įrengimo darbo projekte 
arba kaip nurodoma mūrvinių gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo (tais atvejais kai darbo 
projektas neprivalomas). Tarpinė yra skirta šalčio tilto nutraukimui, nesant apšiltinimo sluoksniui tarpinės 
naudojimas nėra būtinas. 
1.8. Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su horizontalia arba vertikalia mūro siūle, konsolė 
perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, užtikrinančiu, kad ją užveržiant neskils mūro elementas. 
1.9. Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su vertikalia mūro siūle ir nėra galimybės jos perstumti 
minimaliu atstumu, konsolė apsukama į priešingą pusę, išlaikant numatytus atstumus tarp konsolių. 
 

 
Konsolių aukštis įtakoja pritvirtintos apdailos atstumą nuo šiltinamosios medžiagos (ventiliuojamą oro tarpą), todėl 
parenkant konsoles (lentelė 1) būtina įvertinti šiltinimo medžiagos storį ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi būti 
ne mažesnis nei 40 mm. 
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1.10. Apsauginis profilis montuojamas vietose kuriose dėl ventiliuojamo fasado sistemos konstrukcinių savybių 
paliekami oro tarpai. (pvz. fasado cokolinė dalis). Apsauginio profilio tipas ir įrengimo būdas kiekvienu atvejų gali 
skirtis, dėl statinio fasado projektinių sprendinių, todėl jo įrengimas detalizuojamas fasado įrengimo darbo projekte. 
1.11. Atveju kai apsauginis profilis tvirtinamas prie apšiltinamos statinio sienos, jis turi būti sumontuotas (pilnai arba 
dalinai priklausomai nuo pasirinkto tipo) prieš atliekant statinio apšiltinimo darbus. (tvirtinimo taškas užsidengia 
apšiltinimo medžiaga). 
1.12. Fasado apšiltinimo įrengimas vykdomas tik užbaigus konsolių įrengimo darbus ir sumontavus apsauginį profilį 
(jei toks yra). 

 
1.13. Apšiltinimo medžiaga montuojama iš apačios į viršų, atremiant pirmąją eilę į apsauginį profilį (jei toks yra), 
įpjaunant jos lapus tose vietose kuriose numatomai prasikiš konsolės. 
1.14. Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie vidinio šiltinamo paviršiaus. 
1.15. Plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu taip, kad nesutaptų dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių 
siūlės arba nesusidarytų keturių kampų sandūros. 
1.16. Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinamąją medžiaga. 
1.17. Vėdinamų atitvarų plokštės iš akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo vėjo, turi perdengti visas universalių 
plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti. Visos vėjo izoliacijos plokščių siūlės sandarinamos vienpuse lipnia 
juosta: užklijuojami priešvėjinių šiltinimo plokščių sudūrimai plokštumoje,  vidiniuose ir išoriniuose kampuose, 
taipogi ta pačia lipnia juodos spalvos juosta būtina kruopščiai užklijuoti tarpus ties metalo karkaso kronšteinų ir 
vatos sandūra, tokiu būdu užtikrinant šiltinimo sluoksnio sandarumą. Abu sluoksnius vatos, bei lipnią juostą būtina 
naudoti to pačio gamintojo. 
1.18. Šiltinimo medžiaga tvirtinama smeigėmis, parinktomis pagal apšiltinimo storį. Smeigės įrengiamos 
atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. Plokštės tvirtinamos plastikinėmis smeigėmis - EJOT DH (arba 
analogas neprastesnių charakteristikų), smeigės negali turėti metalinių dalių. Smeigių šilumos laidumo 
koeficientas - 0.0001 W/K; lėkštelės skersmuo – ne mažesnis kaip 90mm; laikymo galia – 0,2kN. 

 
Smeigės turi būti naudojamos dviejų dalių - lėkštelė turi būti atskira nuo strypo, tokiu būdu sukalus strypą, lėkštelė 
užspaudžiama ranka, dėka specialių „dantukų“ ji užfiksuojama automatiškai. Taip išvengiama šilumos sluoksnio 
perspaudimo ir vatos paviršiuje „antklodės“ efekto. Gręžimo mūre gylis 40mm, įkalimo gylis 30mm. Gręžiama 
8mm diametro grąžtu be kalimo. Draudžiama naudoti polistirolui skirtas smeiges. 
1.19. Kreipiančiųjų profilių tipai ir jų matmenys nurodomi fasado įrengimo darbo projekto karkaso išdėstymo 
schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkrečiai apdailai įrengti. 
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1.20. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsolių įspraudžiant juos į konsolėse esančias 
prilaikymo auseles. 
1.21. Kreipiančiųjų profilių fasadinė sienelės išlyginamos į vieną plokštumą. 
1.22. Kreipiantieji profiliai užtvirtinami prie konsolių nerūdijančio plieno sąvigręžiais: 4,8x19mm profiliams tvirtinti; 
4,2x16mm kabliukams tvirtinti. Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolės naudojami keturi 
– aštuoni sąvigręžiai priklausomai nuo numatomų apkrovų dydžio. Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus 
sujungimo konsolės naudojami du sąvigręžiai. Kad kreipiantieji profiliai dėl temperatūrinių svyravimų galėtu judėti 
nesideformuojant sąvigręžiai turi būti įsriegiami į profilį per paslankaus sujungimo konsolėje esančių elipsės formos 
skylių centrą. Dėl temperatūrinių poslinkių aliuminio kreipiantieji profiliai traukiasi ir plečiasi, todėl juos tvirtinant prie 
konsolių būtina palikti 8-10 mm tarpą jų susidūrimo vietose.  
1.23. Vertikalūs aliumininiai profiliuočiai prie vieno sieninio kronšteino turi būti fiksuojami profiliuočio viduryje arba 
viršutinėje profilio dalyje, o visi kiti sujungimo taškai paliekami paslankūs: 

 

Eskizas Paskirtis 

 
 

 
 

 

Nešančioji, fiksuoto 
sujungimo konsolė, skirta 

kreipiančiujų profilių 
tvirtinimui prie statinio 

sienos 

 
 

 
 

 
Atraminė, paslankaus 

tvirtinimo konsolė skirta 
kreipiančiųjų profiliu tvirtinimui 

prie statinio sienos 

 
1.24. Po ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai. Apdailos 
gamintojos pateikia rekomendacijas apdailos paruošimui ir tvirtinimui. 
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1.25 Prie įrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali būtį tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila. 
1.26. Apdaila tvirtinama laikantis kreipiančiųjų profilių vertikalios centro ašies. 
1.27. Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todėl, kad esant tęstiniems 
neatitikimams apdailos tvirtinimo taškas gali neišsitekti ant kreipiančiojo profilio fasadinės plokštumos.  
1.28.Apdailos tvirtinimo elementai (savigrežiai, kniedes, kabliukai ir pan.) kontakto vietoje su karkasu turi būti tik 
aliuminio, nerūdijančio plieno, plastiko arba gumos. Galimus apdailos tvirtinimo elementus nurodo gamintojas. 
1.29. Montuojant apdaila, vertikaliose ir horizontaliose sandūrose, būtina išlaikyti tarpus temperatūrinėms 
deformacijoms tarp apdailos elementų. Tarpų dydžius nurodo apdailos gamintojas. 
1.30. Įrengiant pastato ventiliuojamo fasado sistemą, vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" p. 12-15 ir p. 18 pateiktais nurodymais.  
 
2. Karkaso ir tvirtinimo elementai 

 Karkaso tiekėjas pateikia karkaso išdėstymo schemą. 
lokščių sandūrose naudojamas T formos profilis, plotis nusprendžiamas atsižvelgiant į karkaso ir plokštės 

gamintojo nurodymus. L tipo profilis naudojamas atraminiuose žingsniuose, kur nėra sandūros, taip pat 
angokraščiuose, kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo schemoje. 

onsolių dydžiai turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, atsižvelgiant į nurodytą šiltinimo 
medžiagos storį. 

ieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. 
reipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais. 
onsolės prie mūro tvirtinimamos mūrvinėmis, kurių tipas parenkamas atsižvelgiant į rovimo bandymus, 

pasirenkant mūrvines, kurių rovimo jėgos yra didžiausios. 
2.9. Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu aliuminio profiliu. 
2.10. Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines. 
 
TS-16 AKMENS MASĖS PLYTELĖS 
 
1.1 Akmens masės plytelių danga 
1.1.1. Akmens masės grindų plytelės turi atitikti Europos standartą EN 121. Jų įmirkis turi būti ne didesnis kaip 
<0,5%, stipris lenkiant ne mažesnis kaip 34N/mm2. Paviršiaus kietumas (Moso) ne mažesnis kaip 5 klasės. 
Atsparumas temperatūriniams svyravimams turi atitikti EN 104, cheminėms medžiagoms ir valikliams - EN 106 
normų reikalavimus. Atsparumas šalčiui turi atitikti EN 202 normų reikalavimus. Atsparumas abrazyviniam glazūros 
nusidėvėjimui turi atitikti EN 154 normų reikalavimus.  
1.1.2. Akmens masės  plytelės turi būti pirmos rūšies. 
1.1.3. Akmens masės plytelės turi būti klijuojamos ant paruoštų paviršių pagal gamintojo rekomendacijas naudojant 
klijus ir kitas medžiagas. Akmens masės plyteles klijuoti horizontaliai taip kad piešinys būtų stačiakampis tinklas iš 
statmenų siūlių. Siūlių plotis turi atitikti gamintojo rekomendacijas. Siūlių plotis per visą ilgį turi būti vienodas. 
Baigtas plytelių siūlių paviršius turi būti lygus, neporėtas, neįgeriantis vandens ir purvo, lengvai valomas, atsparus 
valymo ir dezinfekcinių priemonių poveikiui, nekeisti spalvos. 
1.1.4. Plytelėmis dengti paviršiai turi būti be aštrių briaunų ir kampų. Spalvotas plyteles reikia pirkti iš tos pačios 
degimo partijos. 
1.1.5. Akmens masės plytelių klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių 
charakteristikų lapus. 
1.1.6. Plytelių, ant kurių skirta vaikščioti, paviršiaus šiurkštumo grupė turi būti ne mažesnė kaip R11. 
1.1.7. Įrengiant plytelių dangą pagrindas turi būti kietas. Pagrindas turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal 
gamintojo instrukcijas), teigiamos temperatūros. 
1.1.12. Plytelės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių charakteristikų 
lapus. 
1.1.13. Galimos maksimalios paklaidos: 
• kraštinių ilgis ±0,5%  
• plytelės storis ±5%   
• kraštinių lygumas ±0,5%   
•  kraštinių statmenumas  ±0,6%   

2.1. 
2.2. P 

2.3. K 

2.6. V 
2.7. K 
2.8. K 
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• paviršiaus lygumas ±0,5% 
   
1.2. Akmens masės plytelės fasadų apdailai (Paradyz Intero) 
1.2.1. Fasadų apdailai naudoti akmens masės (keramines) rektifikuotas plyteles, kurios turi būti homogeninės, 

per visą pjūvį turi būti ta pati spalva. Negalima naudoti glazūruotų ar nepilnai homogeninių plytelių. Plytelės 
turi atitikti reikalavimus naudojimui lauko sąlygomis, turi būti pirmos rūšies, rektifikuotos. Plytelių formatas 
fasadui- 30x60cm, cokolio 30x30 arba 30x60.  

1.2.2. Plytelių spalva turi būti vientisa, be rašto, ar spalvų perėjimo.  
1.2.3. Plytelių deklaruojamos eksploatacinės savybės turi būti ne blogesnės nei: 

Vandens įgeriamumas                          <0,05 % 
Atsparumas lenkimui                                      50 N/mm2 
Atsparumas lūžiui (laužimo jėga)                             > 3000 N 
Atsparumas giluminiam braižymui                         <130 mm3 
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams                      5 klasė 
Atsparumas šalčiui                                                               Atsparios min 100 ciklų 
Plytelių storis                                                                       Ne mažiau kaip  9 mm 

 
 
TS-17  LIETVAMZDŽIŲ IR LIETLOVIŲ MONTAVIMAS 
 
1.1. Bendrieji reikalavimai. 
1.1.1Lietvamzdžiai ir lietloviai turi būti pagaminti iš 0,45-0,6 mm plieno skardos sistemos, nepasiduodantis 
atmosferos temperatūriniams svyravimams – turi neskilinėti ir nesideformuoti.  
1.1.2.Nuo korozijos sistemą turi apsaugoti polimerinis sluoksnis, skardą dengiantis iš abiejų pusių. 
1.1.3.

 
1.1.4.  Galimos dvi sistemos rūšys - apvali ir stačiakampio formos.  
1.1.5. Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Draudžiama lietvamzdžius įrengti išorės 
sienų uždarose vagose bei nišose.  
1.1.6. Tarp dviejų alkūnių visada turi būti bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Alkūnes montuokite pradedant nuo 
pačios viršutinės. Esant dideliam atstumui nuo sienos (daugiau kaip 600 mm), viršutinė alkūnė turi būti suklijuota su 
nuolaja.  
1.1.7. Viršutinis lietvamzdžio laikiklis yra montuojamas iškart po alkūne. Viršutinis lietvamzdį laikantis laikiklio 
žiedas turi būti taip uždėtas, kad vamzdis būtų standžiai apspaustas. Apatinio laikiklio žiedas uždedamas taip, kad 
vamzdis lieka neapspaustas ir gali laisvai judėti aukštyn – žemyn. 
1.1.8. Lietvamzdžiai tarp savęs sujungiami suneriant juos vienas į kitą. Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami 
ne didesniu kaip 2 m intervalu. 
1.1.9. Kai reikia sujungti dvi lietvamzdžių dalis, naudojama lietvamzdžių jungtis. Lietvamzdžių jungties apačioje 
reikia palikti bent 20 mm “laisvą tarpą“.  
1.1.10. Lietvamzdis 100 mm įstumiamas į drenažo jungtį ir įstatomas į vandens surinkimo šulinėlį. 
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1.1.11 Kai nėra galimybės vandenį nuvesti tiesiai į lietaus kanalizaciją, naudojama išlaja. Ji yra montuojama prie 
lietvamzdžio.  
1.1.12. Latakų laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulaužytų (nesulankstytų) latakų bei 
visas nutekantis nuo stogo vanduo patektų į įrengtą stogo lataką. 
1.1.13. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. 
1.1.14. Laikikliai vienas nuo kito tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. Latakų nuolydis turi būti ne 
mažesnis kaip 0,280. 
1.1.15. Latakų galai (dešinysis ir kairysis) tvirtinami kniedėmis prie latako, prieš tai jį nupjovus reikiamo ilgio ir 
sandarinami specialia mastika. 
1.1.16. Apvalios sistemos latakai sujungiami vienas su kitu panaudojant sujungimo apkabą bei sandarinimo 
mastiką. 
1.1.17. Kasmet patikrinkite sumontuotos lietaus vandens nuvedimo sistemos būklę. Esant reikalui, ją išvalykite ir 
išplaukite vandeniu. Reguliariai nuo stogo šalinkite nukritusius lapus ir šakeles, neleisdami jiems patekti į lietaus 
vandens nuvedimo sistemą. 
1.1.18 Sandėliuose latakai ir lietvamzdžiai turi būti kraunami ant plokščio paviršiaus horizontalioje padėtyje ant 
lygių paklotų ir suduriami su jais per visą ilgį. Leistinas maksimalus krovimo aukštis iki 1 m. Stovų ir transporto 
priemonių briaunas, su kuriomis susiliečia latakai, reikia apsaugoti, pvz., storu kartonu arba lentomis. Fasoninės 
detalės, supakuotos į kartonines dėžes, turi būti sandėliuojamos ir transportuojamos po stogu. Transportavimo 
metu krovinys turi būti pritvirtintas, kad nejudėtų. Pakrauti ir iškrauti rekomenduojama rankiniu būdu. Jeigu būtina 
naudotis mechanine įranga, reikia atidžiai žiūrėti, kad elementai vietomis nebūtų sulenkiami arba numetami. 
 
TS-18 BATŲ VALYMO GROTELĖS 
 
1.1 Batų valymo grotelės 
1.1.1 Grotelės batų valymui įrengiamos polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna.  
1.1.2 Į vonelę įstatomos metalinių juostelių su guminiu paviršiumi grotelės.  
1.1.3 Išmatavimai ~60x40x2(h)cm. 
1.1.4 Kokybė turi atitikti ISO 90001:2000 sertifikato reikalavimus. 
 
TS-19 DEKORATYVINĖ VEJA 
 
Dekoratyvinė veja – tai teritorijos dalis, dirbtinai užsėta velėną formuojančiomis žolėmis. 
 
1.1. Vejų klasifikacija 
1.1.1. Parterinės vejos – aukščiausios kokybės vejos. Jos paprastai rengiamos kaip architektūrinių kompozicijų 
akcentai, prie visuomeninių pastatų, paminklų, fontanų ir t.t. Jos pjaunamos 2-3 cmaukščio. Geriausios parterinės 
vejos gaunamos sėjant ne žolių mišinius, o gryną kultūrą. Jos reikalauja ypatingai kruopštaus dirvožemio 
paruošimo ir priežiūros. Jos turi būti ilgametės ir lengvai atlaikyti pjovimą. Šios vejos yra tiktai puošmena, jomis 
negalima vaikščioti ar ant jų žaisti. Šios vejos labai populiarios Anglijoje, todėl kai kur vadinamos angliškomis 
pievelėmis. 
1.1.2. Universaliomis vejomis paprastai puošiamos didesni plotai. Tai teritorijos parkuose, skveruose, bulvaruose, 
kiemuose ir t.t. Šios vejos pjaunamos 4-6 cm aukštyje. Jos turi būti išvaizdžios, ilgametės, pakančios dažnam 
pjovimui, mindžiojimui, atsparios sausrom bei pavėsiui. Šios savybės gaunamos sėjant žolių mišinius. Skirtingų 
mišinių vejos skiriasi ir visa eile kitu, vejos savininkui svarbiu savybių, tokiu kaip spalva, faktūra, augimo greitis ir kt.  
1.1.3. Laukinės vejos užima didelius plotus miško parkuose, stambiuose parkuose ir pan. Paprastai jie formuojami 
gerinant jau esančią velėną. Jie šienaujami daug rečiau, dažnai leidžiama pražysti.  
1.1.4. Mauritaniškos (žydinčios) vejos - joms ruošiami specialūs mišiniai iš vienmečių bei daugiamečių žolių ir 
žydinčių lauko gėlių. Gėlės parenkamos su skirtingais žydėjimo periodais tam, kad veja būtų žydinti visą sezoną. 
Šios vejos privalumas tas, kad jai reikia labai mažai priežiūros. Šias vejas rekomenduojama įrengti prie vandens 
telkinių, galiniuose kiemuose ir vietose, netinkamose kultūriniams augalams. 
1.1.5. Sportinės vejos - jos įrengiamos stadionuose, žaidimų aikštelėse, hipodromuose, masinių renginių vietose. 
Jos išsiskiria tuo, kad pakelia labai intensyvų mindymą ir pjovimą, atsparios plėšimui ir greitai atsistato.  
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1.1.6. Specialios paskirties vejos - tai vejos skirtos įrengti automobilinių ar geležinkelio kelių, kanalų, vandens 
saugyklų šlaituose ar kitur, kur reikia sutvirtinti žemės paviršių. 
1.2. Sėjamų žolių mišinys: 

Daugiametės svidrės- 50% 
Raudonieji eraičinai- 45% 
Pievinės miglės- 5%  
 

1.3. Vejos įrengimas ir priežiūra  
1.3.1. Vejos įrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio laužo, šiukšlių surinkimo, reljefo 
suformavimo ir piktžolių naikinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas 
arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.  
1.3.2. Piktžolės gali būti naikinamos kaip mechaninėmis, taip ir cheminėmis priemonėmis. Visiškai išnaikinti 
piktžolių iš karto gali ir nepavykti. Kaip jums pasisekė pasimatysite vėliau, pradėjus dygti pasėtai vejai. Tuomet 
kartu su pirmais sudygusiais vejos lapeliais atsiras ir jos. Didžioji dalis šių piktžolių neperneša šienavimo ir nunyks 
pradėjus reguliariai pjauti veją.  
1.3.3. Dirvožemį išdirbti reikia iki 25 cm gyliu. Jeigu veją rengti planuojama pavasarį, tai dirvožemį pasiruošti reikia 
iš rudens. Jeigu veja rengiama rudenį, pasiruošti reikia pavasarį, o 10-12 d. prieš sėjant papildomai išdirbti iki 15 
cm. gylio.  
1.3.4. Palankiomis oro sąlygomis sėti galima nuo ankstyvo pavasario (nuo balandžio pabaigos iki rugsėjo vidurio). 
Palankiausi yra šilti ir drėgni orai. Labai svarbu sėklų įterpimo gylis. Per giliai įterptos sėklos praranda apie 50% 
daigumo. Gylis priklauso nuo sėklų dydžio. Smulkias sėklas (dobilų, miglių, smilgų) reikia įterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o 
didesnes (svidrių, eraičinų) – iki 3 cm. Neleistina sėklas palikti neįterptas. Sėjant žoles geriausia apsiauti 
plokščiapadžiais batais, nes kitaip liks pėdsakai, kurie sugadins žemės paviršių ir veja taps nelygi. Sėklas reikia 
padalinti į dvi dalis. Pusę išsėti einant skersai lauko, o kitą – išilgai. Pasėtos sėklos į dirvą įterpiamos grėbliu. Kad 
joms dirvoje užtektų drėgmės, dirvą po sėjos reikia suvoluoti. Sėklų sėjos norma įrengiant veją priklauso nuo rūšių 
sudėties, dirvos drėgnumo, sėjos laiko, žolių sėklų daigumo bei švarumo. 
1.3.5. Voluoti reikėtų prieš sėją, pasėjus ir po pirmos žiemos. Jei po sėjos laikosi sausra, dirvą reikia laistyti. 
Vienodos, tankios ir gražios vejos galima tikėtis tik tuomet, kai pasėtos žolių sėklos dirvoje bent 14-18 dienų turės 
pakankamai drėgmės arba bus laistomos. 
1.3.6. Šienavimas: laiku nenupjautas žolynas pagelsta, pasidaro nedekoratyvus. Todėl labai svarbu reguliariai jį 
pjauti tam tikru aukščiu, kuris priklauso nuo vyraujančių žolių rūšių. 
Pirmą kartą žolę pjauti reikia, kai ji užauga 8-10 cm aukščio ir patrumpinti tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama žolė 
neperaugusi (ne aukščiau kaip 10-12 cm). Atolas skirtingu metu atželia nevienodai, todėl pavasarį ir vasaros 
pradžioje reikia pjauti dažniau, o per sausrą rečiau ir aukščiau. Taip reikia pjauti todėl, kad nuo saulės spindulių 
būtų apsaugotas viršutinis velėnos sluoksnis, kur yra krūmijimosi bambliai. Laikoma, kad vidutiniškai veją šienauti 
reikia kas 7 dienas. Jei žolynas labai silpnas, šviesiai žalias, nušienavus reikia patręšti amonio ar natrio salietra 
(10g/m2). 
1.3.7. Tręšimas: Tikslų medžiagų poreikį galima nustatyti tiktai atlikus dirvožemio tyrimus, tačiau apytikrės tręšimo 
normos galėtų būti tokios: 
Pavasarį nutirpus sniegui, įterpiama azoto 5 g/m2. 
Po pirmo pjovimo įterpiama 10 g/m2 azoto, 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. 
Antroje birželio pusėje įterpiama 10 g/m2 azoto, 2,5 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. 
Rugsėjo pradžioje įterpiama 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. 
1.3.8. Kovoti su piktžolėmis galima šalinant jas rankomis, arba naudoto tikslinio veikimo herbicidus (būtina naudoti 
pagal gamintojo instrukcijas ir laikytis saugumo reikalavimų). 
Vejos šukavimas atliekamas pavasarį grėbliu arba specialiomis metalinėmis šukomis. Tokiu būdu iš vejos 
pašalinamos šiukšlės, negyva pernykštė žolė, susidariusi „velėna“. Vertikalus vejos pjaustymas, atliekamas 
specialiomis mašinomis 5-10 cm gyliu. 
Mulčiavimas atliekamas rudenį. Jo tikslas, užpildyti atsiradusius smulkius nelygumus. Mišinys mulčiavimui 
paprastai ruošiamas iš smėlio, derlingo dirvožemio ir organinių trąšų. Mišinys turi būti sausas ir birus. Jie turi būti 
gerai išmaišyti ir susmulkinti. 
Aeracija – gilus velėnos subadymas. Jo tikslas – palengvinti oro patekimą į gilesnius suspaustos velėnos 
sluoksnius. Jis atliekamas specialiomis mašinomis arba šakėmis. 



UAB Statinio projektavimo studija 
Stoties g. 12-14, Šiauliai,  
Tel.: 8 652 81853 
El.p: arunaskazlauskas@gmail.com 

 

2025-01-TDP-SAK.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

41 41 0 

 

Sąrašas paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas: 
1. pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
2. pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija; 
3. atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
4. stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas; 
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UAB "Vilkuva"

Daugiabučių paskirties (daugiabučių paskirties grupės) gyvenamojo namo,

Lauko g. 32, Vilkaviškis, paprastojo remonto (atnaujinimo (modernizavimo))

projektas

T.Čeburnis

A1512

2507-01-TDP-SP-

Situacijos schema. Sklypo planas

STATYTOJAS:
DOKUMENTO ŽYMUO

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

SPV, SA PDV

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai,

Tel.: 8 652 81853

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

Laida Išleidimo data

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

DNSB "Liepa"

PROJEKTO UŽSAKOVAS:

O

1 1

M 1:10

0
Statybos darbams atlikti2025-11

Pastabos:

1. Modernizuojant pastatą būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens, šiluminių trasų, elektros ir telefono)

linijų tinklų. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.

2. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus;

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu;

4. Aplink pastatą įrengiama 0.5 metro pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių;

5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje;

6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus;

7. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą;

8. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai nėra atliekami.

PASTABOS:

1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO TECHNINIS- DARBO

PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL UAB "VILKUVA" PATVIRTINTĄ

PROJEKTAVIMO TECHNINĘ UŽDUOTĮ;

2. PROJEKTAS ATITINKA  STATYBOS NORMAS, HIGIENOS, GAMTOSAUGOS IR

PRIEŠ�GAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO

AUTORIAUS SUTIKIMĄ;

4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT PRIE

ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO DARBAI NĖRA

ATLIEKAMI.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

ĮVAŽIAVIMAS Į DAUGIABUČIO TERITORIJĄ

GAISRINĖS T. ATVAŽIAVIMO KRYPTIS

ĮRENGIAMA 0.5m PLOČIO BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA

ŠALIGATVIO DANGOS ATSTATYMAS



SAK-08

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

COKOLIO ŠILTINIMAS

BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA

ĮRENGIAMA NUOGRINDA IŠ PLAUTŲ AKMENUKŲ

Šaligatvio dangos

atstatymas

Šaligatvio dangos

atstatymas

SAK-10

Įrengiamas įspėjamasis

paviršius

Įrengiamas įspėjamasis

paviršius

Įrengiamas įspėjamasis

paviršius

SAK-11

L3

L2

Pastabos:

1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, sutvarkomos pažeistos vietos, užtaisomi įtrūkimai. Demontuojami esami

pastato apskardinimai, esami seni mediniai ar aliuminio profilio balkonų įstiklinimai ir apdaila.

2. Pastato pamatai ir cokolinė dalis šiltinama 200 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurio

λ=0,035 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant

pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama 120 cm nuo esamo žemės lygio. Ties šiluminės

trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus. Aplink pastatą

įrengiama uždaro tipo nuogrinda.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.

4. Rūsio langai keičiami naujais PVC profilio armuoto stiklo langais. Rūsio langų angokraščiai šiltinami 30 mm storio

šilumos izoliacijos plokšte.

5. Pastato fasadai šiltinami įrengiant vėdinamo fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami dvisluoksne šilumos

izoliacija - 200 mm akmens vatos plokštėmis (λ=0,035 (W/mK)) ir 30 mm kietos akmens vatos plokštėmis su vėjo

izoliacija (λ=0,031 (W/mK)). Apdaila - fasadinės plytelės ant metalinio karkaso.

6. Pastato balkonų vidinės sienos šiltinamos 100 mm polistireninio putplasčio EPS 70 Neoporas (λd=0,032 (W/mK))

sluoksniu įrengiant tinkuotą fasado konstrukciją.  Angokraščiai balkonuose šiltinami 20-30 mm polistireninio putpasčio

EPS 70 Neoporas sluoksniu. Apdaila - plonasluoksnis dekoratyvinis silikoninis 2 mm frakcijos tinkas.

7. Balkonų apatinės plokštės apatinė dalis šiltinama 100 mm polistireninio putplasčio EPS 100 (λ=0,035 (W/mK))

plokštėmis. Apdailai naudojamas 1,5mm frakcijos tinkas.

8. Pastato langų bei durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.

9. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, esami angokraščiai turi būti

apipjaustomi;

10. Seni mediniai butų langai, balkonų, lauko durys keičiami naujais langais ir durimis.

11. Demontavus esamą patekimo ant stogo konstrukciją, įrengiamas naujas liukas.

12. Įrengiamas PVC profilių balkonų stiklinimas nuo esamos gelžbetoninės atitvaros.

13. Įėjimų stogelių danga demontuojama, suformuojami reikalingi nuolydžiai, stogelis apšiltinamas ir įrengiama nauja

dviejų sluoksnių stogo danga.

14. Tambūruose ir rūsio laiptinėse esančios butų sienos šiltinamos 50mm polistireninio putplasčio EPS 70 Neoporas

sluoksniu ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.

15. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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UAB "Vilkuva"

Daugiabučių paskirties (daugiabučių paskirties grupės) gyvenamojo namo,

Lauko g. 32, Vilkaviškis, paprastojo remonto (atnaujinimo (modernizavimo))
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

FASADŲ ŠILTINIMAS

SAK-08

SAK-13

SAK-17

SAK-18

LD1

TD1

Pastabos:

1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, sutvarkomos pažeistos vietos, užtaisomi įtrūkimai. Demontuojami esami

pastato apskardinimai, esami seni mediniai ar aliuminio profilio balkonų įstiklinimai ir apdaila.

2. Pastato pamatai ir cokolinė dalis šiltinama 200 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurio

λ=0,035 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant

pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama 120 cm nuo esamo žemės lygio. Ties šiluminės

trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus. Aplink pastatą

įrengiama uždaro tipo nuogrinda.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.

4. Rūsio langai keičiami naujais PVC profilio armuoto stiklo langais. Rūsio langų angokraščiai šiltinami 30 mm storio

šilumos izoliacijos plokšte.

5. Pastato fasadai šiltinami įrengiant vėdinamo fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami dvisluoksne šilumos

izoliacija - 200 mm akmens vatos plokštėmis (λ=0,035 (W/mK)) ir 30 mm kietos akmens vatos plokštėmis su vėjo

izoliacija (λ=0,031 (W/mK)). Apdaila - fasadinės plytelės ant metalinio karkaso.

6. Pastato balkonų vidinės sienos šiltinamos 100 mm polistireninio putplasčio EPS 70 Neoporas (λd=0,032 (W/mK))

sluoksniu įrengiant tinkuotą fasado konstrukciją.  Angokraščiai balkonuose šiltinami 20-30 mm polistireninio putpasčio

EPS 70 Neoporas sluoksniu. Apdaila - plonasluoksnis dekoratyvinis silikoninis 2 mm frakcijos tinkas.

7. Balkonų apatinės plokštės apatinė dalis šiltinama 100 mm polistireninio putplasčio EPS 100 (λ=0,035 (W/mK))

plokštėmis. Apdailai naudojamas 1,5mm frakcijos tinkas.

8. Pastato langų bei durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.

9. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, esami angokraščiai turi būti

apipjaustomi;

10. Seni mediniai butų langai, balkonų, lauko durys keičiami naujais langais ir durimis.

11. Demontavus esamą patekimo ant stogo konstrukciją, įrengiamas naujas liukas.

12. Įrengiamas PVC profilių balkonų stiklinimas nuo esamos gelžbetoninės atitvaros.

13. Įėjimų stogelių danga demontuojama, suformuojami reikalingi nuolydžiai, stogelis apšiltinamas ir įrengiama nauja

dviejų sluoksnių stogo danga.

14. Tambūruose ir rūsio laiptinėse esančios butų sienos šiltinamos 50mm polistireninio putplasčio EPS 70 Neoporas

sluoksniu ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.

15. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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UAB "Vilkuva"

Daugiabučių paskirties (daugiabučių paskirties grupės) gyvenamojo namo,

Lauko g. 32, Vilkaviškis, paprastojo remonto (atnaujinimo (modernizavimo))

projektas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

FASADŲ ŠILTINIMAS

Pastabos:

1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, sutvarkomos pažeistos vietos, užtaisomi įtrūkimai. Demontuojami esami

pastato apskardinimai, esami seni mediniai ar aliuminio profilio balkonų įstiklinimai ir apdaila.

2. Pastato pamatai ir cokolinė dalis šiltinama 200 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurio

λ=0,035 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant

pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama 120 cm nuo esamo žemės lygio. Ties šiluminės

trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus. Aplink pastatą

įrengiama uždaro tipo nuogrinda.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.

4. Rūsio langai keičiami naujais PVC profilio armuoto stiklo langais. Rūsio langų angokraščiai šiltinami 30 mm storio

šilumos izoliacijos plokšte.

5. Pastato fasadai šiltinami įrengiant vėdinamo fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami dvisluoksne šilumos

izoliacija - 200 mm akmens vatos plokštėmis (λ=0,035 (W/mK)) ir 30 mm kietos akmens vatos plokštėmis su vėjo

izoliacija (λ=0,031 (W/mK)). Apdaila - fasadinės plytelės ant metalinio karkaso.

6. Pastato balkonų vidinės sienos šiltinamos 100 mm polistireninio putplasčio EPS 70 Neoporas (λd=0,032 (W/mK))

sluoksniu įrengiant tinkuotą fasado konstrukciją.  Angokraščiai balkonuose šiltinami 20-30 mm polistireninio putpasčio

EPS 70 Neoporas sluoksniu. Apdaila - plonasluoksnis dekoratyvinis silikoninis 2 mm frakcijos tinkas.

7. Balkonų apatinės plokštės apatinė dalis šiltinama 100 mm polistireninio putplasčio EPS 100 (λ=0,035 (W/mK))

plokštėmis. Apdailai naudojamas 1,5mm frakcijos tinkas.

8. Pastato langų bei durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.

9. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, esami angokraščiai turi būti

apipjaustomi;

10. Seni mediniai butų langai, balkonų, lauko durys keičiami naujais langais ir durimis.

11. Demontavus esamą patekimo ant stogo konstrukciją, įrengiamas naujas liukas.

12. Įrengiamas PVC profilių balkonų stiklinimas nuo esamos gelžbetoninės atitvaros.

13. Įėjimų stogelių danga demontuojama, suformuojami reikalingi nuolydžiai, stogelis apšiltinamas ir įrengiama nauja

dviejų sluoksnių stogo danga.

14. Tambūruose ir rūsio laiptinėse esančios butų sienos šiltinamos 50mm polistireninio putplasčio EPS 70 Neoporas

sluoksniu ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.

15. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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UAB "Vilkuva"

Daugiabučių paskirties (daugiabučių paskirties grupės) gyvenamojo namo,

Lauko g. 32, Vilkaviškis, paprastojo remonto (atnaujinimo (modernizavimo))

projektas

T.Čeburnis
A1512

2507-01-TDP-SAK-

Tipinio aukšto planas
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PATV.
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UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai,

Tel.: 8 652 81853

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com
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Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
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0
Statybos darbams atlikti2025-11



ATNAUJINAMAS LIUKAS

ATNAUJINAMAS ESAMA

ĮLAJA

ATNAUJINAMAS ESAMA

ĮLAJA

ATNAUJINAMAS ESAMA

ĮLAJA

>2.5%

>2.5%

>2.5%

>2.5%

>2.5%

>2.5%

>2.5%

>2.5%

>2.5%

>2.5%

>2.5%

>2.5%

Pastabos:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir priklijavimas naujos

bituminės dangos).

2. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų: cinkuoto

plieno, nerūdijančio plieno ir panašiai.

3. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip

300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir

pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.

4. Sutapdintas stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: apatinis sluoksnis - 200 mm storio polistireninis putplastis EPS 80,

kurio λ=0,037 (W/mK), viršutinis sluoksnis - 40 mm storio kieta akmens vata, kurios λ=0,038 (W/mK). Apšiltinus sutapdintą stogą

įrengiama dviejų sluoksnių ritininė prilydomoji su poliesterio pagrindu bituminė danga, kurios viršutinis sluoksnis su pabarstu. 60 m2 -

80m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti

Broof(t1) reikalavimus.

5. Tolygiam perėjimui prie parapetų, ventiliacijos šachtų, sienų ir kt. įrengiamas akmens vatos bortelis 100x100 mm;

6. Parapetai iš vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio kieta akmens vata, kurios λ=0,038 (W/mK). Parapetų viršaus nuolydis turi būti į

stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. Padengiant parapetus  poliesteriu dengta skarda, mažiausias skardinio elemento užleidimas ant

sienos >80 mm. Pagal visą pastato perimetrą įrengiama apsauginė stogo tvorelė (h ≥ 600 mm nuo stogo dangos).

7. Demontuojamas senas išėjimo ant stogo liukas ir įrengiamas naujias. Liuko angų viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo

paviršiaus. Liuko angų viršus turi būti padengtas skarda arba apsaugotas specialiais profiliais. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda

(profiliu).

8. Įrengiama nauja cinkuotos poliesteriu dengtos skardos parapetų, vėdinamo kanalų šachtų stogelių, patekimo ant stogo angos danga.

Atliekami balkonų viršutinės perdangos plokščių galų apskardinimo darbai, prieš tai juos sutvarkant specialiu betoniniu skiediniu.

9. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos. Atliekant stogo remonto darbus

įlajas būtina apsaugoti nuo užterštumo.

10. Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos.

11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

BITUMINĖ PRILYDOMA DANGA

STOGO DANGOS NUOLYDIS

STOGO VĖDINIMO KAMINĖLIS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

AKMENS MASĖS PLYTELĖS PARADYZ INTERO BIANCO 30x60

AKMENS MASĖS PLYTELĖS PARADYZ INTERO MOCCA 30x60

AKMENS MASĖS PLYTELĖS PARADYZ INTERO NERO 30x60 ir 30x30 (cokoliui) 

SMĖLIO SPALVOS STOGELIŲ IR BALKONŲ VIDAUS TINKO APDAILA CAPAROL NUTRIA 16

PLASTIZUOTOS SKARDOS (RAL 8019, RR32) PARAPETO APSKARDINIMAI, PALANGĖS, DURYS, LIETVAMZDŽIAI

PLASTIZUOTOS SKARDOS (RAL 1015, RR30)  SKARDINIAI  ANGOKRAŠČIAI 

PVC PROFILIO (RAL 9016) LANGAI, BALKONŲ STIKLINIMAS
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15.10

-1.19

0.00

15.10

-1.23

-0.65

-0.65

-0.65

LD1

LD1

L1 L1 L1 L1

L2
L2 L2

L2 L2

L3
L3

L3

L3

L3

BV2

BV1

BV1

BV1

BV1

BV1

BV2

BV2

BV2

BV2

BV2

BV4

05

Laida

0

LapųLapas

2 2

2507-01-TDP-SAK-



A C E

0.00

0.95

-0.30

2.40

3.75

5.20

6.55

8.00

9.35

10.80

12.15

13.60

15.10

-1.17

1.23

-0.82

1.89

2.49

4.44

5.41

7.24

8.09

10.04

10.89

12.84

13.69

15.10

3.04

3.87

5.84

6.69

8.64

9.49

11.44

12.29

0.20

3.00

5.80

8.60

11.40

-2.03

490 665

Užmūrija dalis

pirmo laiptinės

lango

SAK-16

SAK-20

SAK-19

SAK-33

SAK-25
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L2

6 90 60 0.54 
m

2

PVC profilio, 6 kamerų laiptinės

langas su saugaus stiklo paketu,

šilumos perdavimo koeficientas ≤

1.3(W/m²K), spalva RAL 9016 (balta).

6
0
.
0

90.0

100.0

130.0

2
0
8
.
0

LANGŲ IR DURŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS IR ESKIZAI

Nr.

KIEKIS

vnt.

LANGAS/DURYS

PASTABOS ESKIZAS

Kiekis (vnt.)

PLOTAS

Plotis

cm

Aukštis

cm

BALKONŲ STIKLINIMO KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS IR ESKIZAI

Nr.

KIEKIS

vnt.

LANGAS/DURYS

PASTABOS ESKIZAS

Kiekis (vnt.)

PLOTAS

Plotis

cm

Aukštis

cm

BV1 5 305 166

L1

BV2

Balkono stiklinimas PVC profilio,

6 kamerų vitrina su praplatinimo

profiliu. Šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

TD1 3 130 208 2.10
m

2

PVC profilio apšiltintos tambūro

durys, šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.6 (W/m²K). Spalva

RAL  ~9016 (balta).

Su pritraukėju ir kojele.

LD1 3 195 210 4.00

- PVC UŽPILDAS

ŽYMĖJIMAI:

Balkono stiklinimas PVC profilio,

6 kamerų vitrina su praplatinimo

profiliu. Šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

195.0

90.0

2
1
0
.
0

Metalinės apšiltintos lauko durys.

Laiptinės durys su traukiama

rankena, stiklinimu, kodine spyna.

Rūsio durys su mechaniniu užraktu.

Abi durys montuojamos su

pritraukėjais. Šilumos perdavimo

koeficientas

≤ 1.3 (W/m²K).  Spalva RAL  ~8019

(ruda).

80.0

L3

14

3
5
.
0

120.0

PVC profilio, 6 kamerų  rūsio langas,

su armuoto stiklo paketu. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤ 1.3

(W/m²K), spalva RAL 9016 (balta).

120 35 0.42 
m

2

9

1
2
0
.
0

90.0

PVC profilio, 6 kamerų  rūsio langas,

su armuoto stiklo paketu. Šilumos

perdavimo koeficientas ≤ 1.3

(W/m²K), spalva RAL 9016 (balta).

90 120 1.08 
m

2

83.0 83.0 83.0

1
6
6
.
0

305.0

5.06 
m

2

83.083.083.0

1
6
6
.
0

305.0

265.0

1
6
6
.
0

70.069.070.0

340.0

1
6
6
.
0

72.573.072.5 73.0

BV3 5 265 166

Balkono stiklinimas PVC profilio,

6 kamerų vitrina su praplatinimo

profiliu. Šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

4.40 
m

2

BV4 9 340 166

Balkono stiklinimas PVC profilio,

6 kamerų vitrina su praplatinimo

profiliu. Šilumos perdavimo

koeficientas ≤ 1.3(W/m²K).

Profilio spalva balta, RAL 9016.

5.64 
m

2

6 305 166 5.06 
m

2

PASTABOS:
1. Gaminių matmenis būtina tikslinti objekte;
2. Brėžinyje nurodyti maksimalūs angų matmenys;
3. Visi langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus;
4. Visi langai turi atitinkti STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus ir STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
5. Žiniaraštyje nurodytas pastabas privaloma vertinti kartu su nurodymais pateiktais projekto techninėse specifikacijose ir aiškinamuosiuose
raštuose.
6. Gaminant ir įrengiant langus ir balkonų stiklinimą, būtina įvertinti angokraščių ir sienų balkonuose šiltinimo ir apdailos konstrukcijų storius;
7. Lauko langų palangės įrengiamos iš plastizuotos skardos, langams balkonuose ir keičiamiems langams butuose- iš pvc;
8. Gaminių techninius brėžinius ir komplektaciją privaloma pateikti suderinti Statytojui ir Projekto vykdymo priežiūrai.
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Pastaba:

1. Cokolio apšiltinimo gylis- 120 cm nuo žemės paviršiaus, bet ne žemiau kaip iki pamato papėdės;

2. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

3. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė sistema turi atitikti B-S3, d0 degumo klasę;

4. Nuogrindos pagrindų sutankinimo stipris- Ev2>30 MPa;

5. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus surašant

ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą.

6. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei suderinti su

Užsakovu ir technine priežiūra

7. Pamatų dalies U=0.19 W/m2K;

8. Cokolio dalies U=0.17 W/m2K;

9. Sienos U=0.16 W/m2K;

200

Pamatų blokai

Teptinė
hidroizoliacija

Klijų sluoksnis

Drenažinė membrana

Drenažinės membranos
 užbaigimo juosta

Armuojantis skiedinys, dvibubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm žemiau nuogrindos

Akmens masės plytelių
apdaila

EPS 100 λD=0,035

i=5%

1
2
0
0

5
0

Vejos (šaligatvio)
bortelis (80 x 200mm)

C12/15 Klasės
betonas

Betoninių trinkelių danga 200x100x60

600

1
0
0

1
0
0

5
0

180

5 cm storio skaldos fr. 0/32
pagrindas bortui

EV2≥100MPa

EV2≥30MPa

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
iš smėlio ir žvyro mišinio 150mm

Granito skaldos atsijos fr. 0/5 30 mm

Skaldos sluoksnis fr. 0/32 100 mm

5
0

180

5
0

180

500

5
0

>
2
0
0

Plautų akmenukų skalda
po balkonais

EV2≥30MPa

EV2≥100MPa

EV2≥30MPa

Betoninių trinkelių danga 200x100x60

Sutankintas gruntas

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
iš smėlio ir žvyro mišinio 150mm

Dolomitinės skaldos atsijos fr. 0/5 30 mm

5 cm storio skaldos fr. 0/32
pagrindas bortui

1
0
0

1
0
0

Skaldos sluoksnis fr. 0/32 100 mm

i=5%

Metalinis profilis

Akmens vata λD=0,035

Priešvėjinė izoliacija λD=0,031

Vėdinamas oro tarpas

Fasadinių plytelių
apdaila

Esama siena

2003040

Rūsio langas

PVC apdailos juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

Sandarinimo putos

Dvipusis kabliukas

Rūsio langas

Palangė (montuojama ant
montažinių putų)

Difuzinė izoliacinė juosta

>5%

Kampinis tinklelis
arba kaproninė virvė

Perforuotas
skardos lankstinys
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Cokolinis profilis

200

Pamatų blokai

Teptinė
hidroizoliacija

Klijų sluoksnis

Drenažinė membrana

Drenažinės membranos
 užbaigimo juosta

Armuojantis skiedinys, dvibubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm žemiau nuogrindos

Akmens masės plytelių
apdaila

EPS 100 λD=0,035

i=5%

1
2
0
0

5
0

Vejos (šaligatvio)
bortelis (80 x 200mm)

C12/15 Klasės
betonas

Betoninių trinkelių danga 200x100x60

600

1
0
0

1
0
0

5
0

180

5 cm storio skaldos fr. 0/32
pagrindas bortui

EV2≥100MPa

EV2≥30MPa

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
iš smėlio ir žvyro mišinio 150mm

Granito skaldos atsijos fr. 0/5 30 mm

Skaldos sluoksnis fr. 0/32 100 mm

200

30

40

Tinklelis

Elastinis hermetikas

i
k
i
 
r
ū
s
i
o
 
l
a
n
g
o
 
p
a
l
a
n
g
ė
s

Laida

0

LapųLapas

2507-01-TDP-SAK-
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Esami pamatai

Akmens masės
plytelių apdaila

Armuojantis skiedinys, dvibubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm žemiau nuogrindos

Klijų sluoksnisEPS100 t=200mm
λD=0,035

Plytelių klijų sluoksnis

Hidroizoliacija

2
0
0
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G/B piliastras

Hidroizoliacija

Klijų sluoksnis

200 50

EPS100 t=50 mm
λD=0,035

Akmens masės
plytelių apdaila

Plytelių klijų sluoksnis

Armuojantis skiedinys, dvibubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm žemiau nuogrindos

EPS100 t=200mm
λD=0,035

5
0
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30

Esama siena

Palangė

PVC apdailos juosta

Sandarinimo putos

Difuzinė izoliacinė juosta

Armuojantis skiedinys, dvigubas
armuojantysis tinklelis,
10 cm žemiau nuogrindos

Akmens masės plytelių
apdaila

EPS100 t=200mm
λD=0,035
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Pastaba:

1. Įrengiant langų angokraščius būtina išlaikyti fasade angokraščių kraštų linijų vientisumą, t.y. fasade

visų angų angokraščio linija turi būti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai vienoje linijoje. Nesant

galimybei techniškai to padaryti, kai langai nekeičiami ir nėra galimybės angos išplatinti ar

susiaurinti, angokraštis pagal situaciją įrengiamas ne statmenai lango rėmui tam, kad išlaikyti

fasado vertikalios plokštumos apdailos plokščių linijų vientisumą ir simetriją.

2. Sienos šilumos laidumo koef.  U=0.18 W/m2K;

30-40

4
0

Akmens vata
λD=0,035
Akmens masės
plytelių apdaila

Esama siena
Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija
λD=0,031

Kieta akmens vata

Vidaus palangė
(keičiamiems langams)Plastizuotos skardos palangė

(ant montažinių putų)

Palangės tvirtinimo aliuminio
laikiklis (20mm pločio, 2mm storio) 2

0

PVC vidaus palangė
(keičiamiems langams)

Esama siena

Akmens vata
λD=0,035

Priešvėjinė izoliacija
λD=0,031

Metalinis profilis

30

Plastizuotos skardos
palangė

Skardos lankstinys

Akmens masės
plytelių apdaila

U formos skardos
lankstinys

Kampinis tinklelis
arba kaproninė virvė

Esama siena Akmens vata
λD=0,035

Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija
λD=0,031

Fasadinių plytelių
apdaila

Sandarinimo putos

Kampinis tinklelis
arba kaproninė virvė

Difuzinė izoliacinė juosta

Perforuotas
skardos lankstinys

Difuzinė izoliacinė juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

Garo izoliacinė juosta

>5%

Garo zoliacinė juosta

Garo zoliacinė juosta
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Pastaba:

1. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

2. Klijavimo skiediniui sukietėjus, priklijuotos izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos smeigėmis.

Smeigių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą;

3.  Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi būti ne blogesnė kaip B-S3, d0 degumo

klasė;

4. Angokraščiai šiltinami polistireniniu putplasčiu EPS 70 Neoporas, kurio λ

d

=0,032 W/mK, storis turi būti

ne mažesnis kaip 20 mm.

5. Sienos šilumos laidumo koef.  U=0.27 W/m2K;

30

Klijų sluoksnis

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Esama siena

Angokraščio šiltinimas

Deformacinis profilis

Palangė

PVC vidaus palangė
(keičiamiems langams)

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Išorės apdaila- silikoninis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastisPolistireninis putplastis
ESP 70 Neoporas, t=100mm
λD=0,032

Garo zoliacinė juosta Esama siena

Klijų sluoksnis

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Deformacinis profilis

Polistireninis putplastis
ESP 70 Neoporas, t=100mm

Difuzinė izoliacinė juosta

Difuzinė izoliacinė juosta

Esama siena

Langas

Klijų sluoksnis

Elastinis hermetikas

Difuzinė izoliacinė juosta

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- silikoninis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Polistireninis putplastis
ESP 70 Neoporas, t=100mm
λD=0,032

PVC palangė

Garo zoliacinė juosta
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Baigiamasis išorinis
apdailos sluoksnis

Palangės nuolajų galai
turi būti įterpti į plastikinį
profilį su integruota
tinklelio juosta

Lango rėmas

Lauko palangė
(skarda-0,45mm)

Plastikinis profilis su
integruota tinklelio
juosta užarmuotas ir
apdailintas

Baigiamasis išorinis
apdailos sluoksnis

Palangės nuolajų galai
turi būti įterpti į
angokraščius

Lango rėmas

Lauko palangė
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Metalinis profilis

Esama siena

Fasadinių plytelių
apdaila

Priešvėjinė izoliacija
λD=0,031

Akmens vata
λD=0,035

2
0
0

3
0

4
0

Kampinis tinklelis
arba kaproninė
virvė

Dvipusis kabliukas

1. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus surašant

ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą.

2. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei suderinti

su Užsakovu ir technine priežiūra

3. Sienų U=0.18 W/m2K.
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Metalinis profilis

Deformacinis profilis

Balkono stiklinimas

Skardinis angokraštis

U formos skardos
lankstinys

Priešvėjinė izoliacija
t=30 mm λD=0,031

Akmens vata
t=200 mm λD=0,035

Vėdinamas oro tarpas

Sandarinimo putos

Kampinis tinklelis
arba kaproninė virvė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Angokraščio šiltinimas

Deformacinis profilis

PVC palangė

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Išorės apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis EPS 70,
Neoporas t=100mm λD=0,032

Izoliacinė juosta

Difuzinė izoliacinė juosta
Deformacinis profilis

PVC vidaus palangė
(keičiamiems langams)

Polistireninis putplastis EPS 70,
Neoporas t=50mm λD=0,032

Balkono stiklinimas

Polistireninis putplastis EPS 70,
Neoporas t=100mm λD=0,032

Užmūrijama g/b atitvaros
dalis (silikatinių plytų mūras)

Akmens vata
t=200 mm λD=0,035

1
5
0

Armatūros strypas
∅8, B500B kas penkta eilė.
Įgręžiamas į esamą GB atitvarą
ir įklijuojamas cementiniu skiediniu
Ceresit CX-5, arba analog.

4
0
0

120

4
5
0

1. Prieš montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementų ištraukimo bandymus surašant

ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymų protokolą.

2. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos įrengimo brėžiniai turi būti parengti iki darbų pradžios bei suderinti

su Užsakovu ir technine priežiūra

3. Sienų U=0.18 W/m2K.
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Akmens vata
λD=0,035

Fasadinių plytelių
apdaila

G/B plokštė

Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija
λD=0,031

Kieta akmens vata

Plastizuotos skardos palangė
(ant montažinių putų)

Palangės tvirtinimo aliuminio
laikiklis (20mm pločio, 2mm storio)

Laiptinės langas

Perforuotas skardos
lankstinys

Kampinis tinklelis
arba kaproninė virvė
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Pastaba:

1. Pirmo aukšto balkonų apatinė plokštės dalis šiltinama polistireninio putplasčio EPS 100 100mm storio

plokštėmis ir apdailai naudojamas 1.5mm frakcijos tinkas. Fasadų šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti

ne žemesnė kaip B-s3, d0.

2. Balkono atitvaros U=0.20 W/m2K;

Esamos pažeistos gelžbetoninės balkonų konstrukcijos prieš įrengiant turėklus ir įstiklinimą turi būti sutvarkomos. Atviros
konstrukcijų armatūros turi būti užtaisomos nauju apsauginiu sluoksniu. Kiti konstrukcijų pažeidimai remontuojami - užraisomi
remontiniu mišiniu. Turi būti naudojamas šalčiui atsparus, itin tiksotropinis R3 klasės remontinis mišinys, skirtas betonui remontuoti.
Mišinys turi būti atsparus šalčiui ir druskoms (EN13687-1).

Gaminys turi būti skirtas horizontalaus ir vertikalaus betono konstrukcijų paviršiaus lyginimui, užpildymui ir remontui pagal betono
remonto principus. Gaminys turi atitikti R3 klasės reikalavimus pagal SFS-EN 1504-3.

Betoniniai paviršiai rūpestingai nuvalomi. Pažeistos vietos pašalinamos mechaniškai (nudaužant, frezuojant) arba, pavyzdžiui, šlapiu
smėliavimu. Po mechaninio pašalinimo nuo konstrukcijos drėgna smėlio srove turi būti pašalintas dalinai pažeistas sluoksnis. Tada
paviršius nuplaunamas aukšto slėgio vandens srove. Nuo visų metalinių detalių rūpestingai nuvalomos rūdys, kad paruošimo laipsnis būtų
bent SA 2 (naudoti smėliavimą, šlapią smėliavimą, aukšto slėgio vandens srovę arba metalinį šepetį). Turi būti mišinys kurio sudėtyje yra
korozijos inhibitorius. Remontinį mišinį reikia kloti iškart po metalinių detalių nuvalymo. Pagrindas drėkinamas 24 valandas iki remonto
darbų pradžios. Vandens kiekis priklauso nuo vietinių sąlygų (tai yra, oro, betoninio paviršiaus tipo). Pagrindas sudrėkinamas prieš pat
remonto darbų pradžią. Darbus galima pradėti, kai visas vanduo susigers į konstrukciją. Prieš mišinio klojimą pagrindas turi būti drėgnas,
bet ne blizgus. Remonto darbams numatoma naudoti weber.vetonit REP 25+ arba analogas. Kiekvienas išlyginamasis sluoksnis turi būti
5‒30 mm storio. Pildant skyles ir įtrūkimus, kiekvieno sluoksnio storis gali siekti iki 100 mm. Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbų
metu ir dar 5 dienas po jų pabaigos neturi nukristi žemiau 5 ºC.

Esama lodžijos plokštė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Polistireninis putplastis
EPS 70 Neoporas, t=50
λD=0,032

Apdaila-silikoninis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Balkono stiklinimas
PVC  vitrina

Plastizuotos skardos
palangė

Metalinis profilis

Fasadinių plytelių apdaila

Polistireninis putplastis
EPS 100, t=100mm λD=0,035

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Apdaila- silikoninis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Priešvėjinė izoliacija
λD=0,031

Akmens vata, t=100
λD=0,033

Nulašėjimo profilis

Sandarinimo juosta
lango perimetru

Sandarinimo juosta
lango perimetru

Plieninis atitvaro stiprinimo
profilis L60*5 privirinamas
prie balkono atitvaro plieninio
aprėminimo

Esama balkono atitvara

Esama lodžijos plokštė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Polistireninis putplastis
EPS 70 Neoporas, t=50
λD=0,032

Apdaila-silikoninis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Balkono stiklinimas
PVC  vitrina

Plastizuotos skardos
palangė

Metalinis profilis

Fasadinių plytelių apdaila

Priešvėjinė izoliacija
λD=0,031

Akmens vata, t=100
λD=0,033

Sandarinimo juosta
lango perimetru

Sandarinimo juosta
lango perimetru

Plieninis atitvaro stiprinimo
profilis L60*5 privirinamas
prie balkono atitvaro plieninio
aprėminimo

Esama balkono atitvara

Mūro inkaras

PVC apdailos juosta

Sandarinimo putos

Perforuotas skardos
lankstinys

U formos skardos
lankstinys

Palangės tvirtinimo
laikiklis
(20mm pločio, 2mm storio)

Kampinis tinklelis
arba kaproninė virvė
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50

5
0

50

8
0

Nulašėjimo profilis

Plastizuotos skardos
lankstinys

Laikiklis kas 600mm
Z profilis ZN 1.0mm
kas 600mm

Lauko durys

Laiptinės langas

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

Skardinė palangė

Sienos šiltinimas

Esamas
stogelis

Polistireninis
putplastis
EPS 70, t=50mm

Kieta akmens
vata, t=40 mm

Hidroizoliacija, 2 sl.

Nuolydį formuojantis
sluoksnis

2
5
0

Užmūrijama dalis
laiptinės pirmo
langoKieta akmens vata,

t=150 mm

Hidroizoliacija po
palange
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Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip pat įrengiami PVC

apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti mažiausiai 100

mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp

termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba

panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais (2 smeigės į 1m² stogo

plote ir 4 vnt į 1m² parapetų zonose. Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami kas 35-40cm), viršutinis sluoksnis

klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti plokštės prispaudimą

prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;

Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija λD=0,031

Vėdinamas oro tarpas

Fasadinių plytelių apdaila

G/B perdangos plokštė

Esama siena

80

2,5 %

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

Nuolydžio suformavimas

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm
λD=0,037

Akmens vata, t=40 mm
λD=0,038

Hidroizoliacija, 2 sl.

Cinkuotas plieninis vamzdelis
20x1.2mm

5%

1
0
0

Akmens vata, t=40 mm
λD=0,038

6
0
0

2
0
0

Plastizuota skarda

Parapeto laikiklis
kas 600mm

Apsauginė stogo tvorelė
t=3.0 mm, kas 1200mm

Medinis impregnuotas
tąšas

Medinė lenta
25x100

Aliuminio detalė
laikiklio tvirtinimui

Akmens vata
t=200 mm λD=0,035

200

30

40

20

UAB "Vilkuva"

Daugiabučių paskirties (daugiabučių paskirties grupės) gyvenamojo namo,

Lauko g. 32, Vilkaviškis, paprastojo remonto (atnaujinimo (modernizavimo))

projektas

T.Čeburnis
A1512

2507-01-TDP-SAK-

Parapeto mazgas

STATYTOJAS:
DOKUMENTO ŽYMUO

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

SPV, SA PDV

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Stoties g. 12-14, Šiauliai,

Tel.: 8 652 81853

El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com

G.Timonis
27411 SK PDV

Laida Išleidimo data

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

DNSB "Liepa"

PROJEKTO UŽSAKOVAS:

0

1 1

M 1:10

0
Statybos darbams atlikti2025-11

AutoCAD SHX Text
+



Metalinis profilis

Priešvėjinė izoliacija λD=0,031

Vėdinamas oro tarpas

Fasadinių plytelių apdaila

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=100 mm λD=0,037

Akmens vata, t=40 mm λD=0,038

Hidroizoliacija, 3 sl.

Balkono stiklinimas

Sienų balkone šiltinimas

Akmens masės plytelių apdaila

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip pat įrengiami PVC

apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti mažiausiai 100

mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp

termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba

panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais (2 smeigės į 1m² stogo

plote ir 4 vnt į 1m² parapetų zonose. Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami kas 35-40cm), viršutinis sluoksnis

klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti plokštės prispaudimą

prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;

Plastizuota skarda

Perforuotas
skardos lankstinys

G/B perdangos plokštė

Esama siena

80

2,5 %

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

Nuolydžio suformavimas

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm
λD=0,037

Akmens vata, t=40 mm
λD=0,038

Hidroizoliacija, 2 sl.

Cinkuotas plieninis vamzdelis
20x1.2mm

5%

1
0
0

Akmens vata, t=40 mm
λD=0,038

6
0
0

2
0
0

Plastizuota skarda

Parapeto laikiklis
kas 600mm

Apsauginė stogo tvorelė
t=3.0 mm, kas 1200mm

Medinis impregnuotas
tąšas

Medinė lenta
25x100

Aliuminio detalė
laikiklio tvirtinimui

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm
λD=0,037

Akmens vata
t=200 mm λD=0,035
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Daugiabučių paskirties (daugiabučių paskirties grupės) gyvenamojo namo,

Lauko g. 32, Vilkaviškis, paprastojo remonto (atnaujinimo (modernizavimo))
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Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip

pat įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti

paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp

vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais

(centrinėje stogo zonoje - 2 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto,

stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto). Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami

kas 35-40cm, viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir

perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;

Hidroizoliacija, 2 sl.

Akmens vata,
t=40 mm λD=0,038

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm λD=0,037

Papildomas hidroizoliacinės
dangos sluoksnis

Hermetikas (sandarinimui)

PVC įlaja, keičiama
iki pat stovo

PVC vamzdis

PVC apsauginis gaubtelis/ dangtelis

Smeigės šilumos izoliacijai Lietaus nuotekų stovas

2,5 %
2,5 %

Nuolydžio
suformavimas
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Hidroizoliacija, 2 sl.

Vėdinimo kaminėlis

Užpildas

Hermetikas (sandarinimui)

PVC vamzdis
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Nuolydžio
suformavimas

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm λD=0,037

Kieta akmens vata, t=40 mm λ

Sandarinimo mastika

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip

pat įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti

paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp

vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais

(centrinėje stogo zonoje - 2 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto,

stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto). Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami

kas 35-40cm, viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir

perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;
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Apkaba iš cinkuoto
plieno

Hermetikas

Papildoma ritininė danga

Stovas, antenos stovas ir kt.

Kieta akmens vata, t=40 mm λD=0,038

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm λD=0,037

Fasoninė detalė vamzdžiams

Stovo viršutinė dalis turi
būti įrengta taip, kad į
stovą nepakliūtų vanduo

Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas ir džiovinimas);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos hidroizoliacijos dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip

pat įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų

perslinkti mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti

paliekami  plyšiai, susidarantys jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių- visi  plyšiai privalo būti užkamšomi (tarp

vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą tvirtinimo elementais

(centrinėje stogo zonoje - 2 smeigės į 1m² stogo ploto, stogo pakraščių zonoje - 4 smeigės į 1m² stogo ploto,

stogo kampų zonoje - 6 smeigės į 1m² stogo ploto). Prilydomos dangos pirmo sluoksnio kraštai smeigiuojami

kas 35-40cm, viršutinis sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir

perklojant per pusę apatinio sluoksnio

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;
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PASTABOS:

1.  Stogo sujungimo vietose su vėdinimo šachtomis, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne

mažiau kaip 300mm virš stogo plokštumos.

2. Nuo vėdinimo išvadų apačios iki parapeto aukščiausios vietos turi būti ne mažesnis kaip 30 cm

atstumas.

3. Aukštinant vėdinimo kanalus, vėdinimo kanalo skerspjūvio plotas negali sumažėti, vėdinimo kanalai

negali būti sujungiami.
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Akmens vata, t=40 mm λD=0,038 Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm λD=0,037

Akmens vata, t=40 mm
λD=0,038Hidroizoliacija,

2 sl.

Papildoma hidroizoliacija Užmūrijamos esamos
vėdinimo angos

Parapeto linija

Nuosvyra

>
3
0
0
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n
 
1
0
0

Įrengiama anga
ventiliacijai

Metalinis cinkuotas
karkasas, juosta
50 x 3, kas 400

Metalinės grotelės
(tinkliukas) 1

5
0

4

5

0

Skardinis stogelis
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PASTABOS:

1. Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis kopėtėlėmis pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus.

Angos viršus turi būti ne mažiau kaip 300 mm virš stogo dangos paviršiaus;

2. Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos lankstiniais;

3. Hidroizoliacinė ritininė danga turi būti po skardos lankstiniu;

4. Įrengiamos naujos kopėčios. Kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnių kaip A2-S3, d2 degumo

klasės statybos produktų, jų plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 cm;

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

Esama gelžbetoninė plokštė

Silikatiniai blokeliai

Įrengiamos naujos kopėčios

Kieta akmens
vata t=40mm
λD=0,038

Hidroizoliacija, 2 sl.

Papildoma hidroizoliacijaNuosvyra ≥800 (600)

Liukas su termoizoliaciniu
sluoksniu U<1,5 W/m2K

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=200 mm λD=0,037

Nuolydžių suformavimas

>
3
0
0
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5% 5%

m
i
n
 
4
5
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A

A

B B

PVC langas

Vidaus apdaila

PVC juosta

Montavimo varžtas
Montavimo putos

Hermetikas

PVC langas

Vidaus palangė
(kur nurodyta)

Difuzinė juosta

Montavimo varžtas

Montavimo putos

Vidaus apdaila
PVC juostaPVC juosta

Akrilinis hermetikas

Montavimo putos

Montavimo varžtas
PJŪVIS B-B

PJŪVIS A-A

Izoliacinė juosta
(PVC juosta arba
garo izoliacinė juosta)
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-6x100x140 (2vnt.)

Vėliavos laikiklis/
namo numeris

Pastato sienų šiltinimas MUNGO m2r metalinis inkaras
    M8x120    (4vnt.)

        4

        4

        4

        4

        6

-8x200x240

Savisriegiai 4,8x19
       (4vnt.)

        4

        4

-4x20x250 (4vnt.)
(su 50mm užlenkimu)
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Mūrvinė 10x135/50 FAZ II,

FISCHER arba analogas

Termotarpinė

Atraminė, paslankaus
tvirtinimo konsolė

Nešančioji, fiksuoto
sujungimo konsolė

L tipo aliuminio profilis,
naudojamas atraminiuose
žingsniuose, kur nėra sandūros,
l=2700

T tipo aliuminio profilis,
naudojamas plokščių sandūrose,
l=2700

Akmens masės
plytelių laikiklis

Nerūdijančio plieno
savigręžiai 4,8x19mm

Nerūdijančio plieno
savigręžiai 4,8x19mm

Nerūdijančio plieno
savigręžiai 4,2x16mm

Pastaba:

1. Ventiliuojamo fasado įrengimo reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje TS-15;

2. Įrengiant ventiliuojamo fasado karkasą privaloma laikytis karkaso tiekėjo keliamų reikalavimų;
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PASTABOS�

1. Saulės kolektorių tvirtinimo konstrukciją tikslinti pagal gamintojo rekomendaciją;
2. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75 °C;
3. Stogas turi atitikti Broof (t1) degumo klasę;
4. Metaliniai elementai privalo būti dažomi antikoroziniais dažais, atitinkančiais koroziškumo kategoriją C3 M, dangos patvarumas ir

ilgaamžiškumas vidutinis - (nuo 5 iki 15 metų);
5. Saulės elektrinės įrangos su balastu bei vėjo iš pietų pusės suminė skaičiuotinė apkrova neturi viršyti 0,3 kPa;
6. Saulės kolektorių tvirtinimo konstrukcijas suderinti su konstruktoriumi.
7. Fotovoltiniai moduliai ir jų montavimo konsolės turi būti montuojami ne aukščiau kaip 0,40 m. nuo stogo dangos, kad nesusidarytų

sniego sankaupos

1 Esama stogo konstrukcija ant G/B perdangos plokščių
2 Esama bituminė stogo danga
3 Išlyginamasis - smėlio sluoksnis
4 Termoizoliacija - akmens vata
5 Termoizoliacija - kieta mineralinė vata

6
Apatinis dangos sluoksnis
Viršutinis dangos sluoksnis

7 Betoninis padas
8 Saulės kolektoriaus metalinis tvirtinimo karkasas
9 Saulės kolektoriaus tvirtinimo skersiniai
10 Saulės kolektoriaus modulis

2
2
0

4
0

1 2 3 4 5 6

7810 9

4
0
0
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Saulės elektrinės įrengimo mazgas
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Klijų sluoksnisAkmens vata, t=100mm

Esama grindų konstrukcija

Perdangos plokštė

Dažomas paviršius
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Futliaras (dėklas) dujotiekio
susikirtime su žeme

Cokolio šiltinimas

Dujotiekio dėžutė
(sklendė)

Esama siena

Esamas (veikiantis)
dujotiekio įvadas

Sienų šiltinimas

Naujai įrengiama fasado
apdaila

Prailgintas futliaras (dėklas)
per sieną

Atitrauktas dujotiekio
įvadas

Esamas (veikiantis)
dujotiekio įvadas

50

Minimalus atstumas tarp
dujotiekio ir sienos paviršiaus
ne mažiau kaip 5 cm

>50

Pastabos:

1. Ant fasado esantys dujotiekio įvadai turi būti atkeliami ir permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, paliekant

ne mažesnį kaip 5 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio paviršiaus. Dujotiekis, kertantis

pastato konstrukcijas, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš dujoms nepralaidžių, ne žemesnės

kaip A2 degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi būti apsaugoti nuo korozijos. Dėklo ilgis turi

būti lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujų įvadai ir kiti metaliniai elementai gruntuojami, dažomi

antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius esamą dažų sluoksnį.

2. Vartotojo įvado dalies (už antžeminio uždarymo įtaiso) atitraukimo nuo pastato darbus gali vykdyti AB

"Energijos skirstymo operatorius" ar kita sertifikuota įmonė, galinti atlikti darbus susijusius su dujotiekio tinklais. Iki

antžeminio uždarymo įtaiso (čiaupo)(skirstymo sistema) įvadą pertvarko tik AB "Energijos skirstymo operatorius".

Šie darbai atliekami Užsakovo (namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus atliekančio Rangovo) lėšomis.

Prieš pradedant darbus visais atvejais informuoti AB "Energijos skirstymo operatorius" bendrovę.
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b = 38,1 m.

l = 37,1 m.

h1 = 16,3 m.

H= 16,3 m.

I

24

B

389,4 Pa

25,0

Vietovės tipas:

Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris R vent  (kPa) turi būti ne mažesnis 

už projektinę vėjo apkrovą s ds  (kPa):

VĖJO APKROVOS SKAIČIAVIMAS

Atskaitinis vėjo slėgis (Pa) apskaičiuojamas:

Vėjo apkrovos rajonas:

Pastato parametrai

;
2

2
refrefq 


=

;04,10. = refALTTEMDIRref ccc 



0,5 1 2

1,03

1 -0,4 -0,5 -0,6

2 -0,5 -0,6 -0,6

ce= 0,8

ce3= -0,60

c(z) 0,50

Vėjo slėgis į išorinį (priešvėjinį) atitvaros paviršių wme (Pa) apskaičiuojamas:

wme= 155,8 Pa

wme3= -116,8 Pa

* pastabos:  ženklas „–“ atitinka kryptį į pavėjinį paviršių.

Projektinė vėjo apkrova sds (kPa) apskaičiuojama pagal formulę:

wsum= 272,6 Pa

sds= 0,35 kPa

skaičiuojami koeficientai:

Vėjo apkrovos paskaičiavimas cokolio zonoje

b/l

0,44

c e3 reikšmės, kai h 1/l  lygus

;)( irefi czcqw =



0,5 1 2

1,03

1 -0,4 -0,5 -0,6

2 -0,5 -0,6 -0,6

ce= 0,8

ce3= -0,60

c(z) 0,77

Vėjo slėgis į išorinį (priešvėjinį) atitvaros paviršių wme (Pa) apskaičiuojamas:

wme= 239,9 Pa

wme3= -179,9 Pa

* pastabos:  ženklas „–“ atitinka kryptį į pavėjinį paviršių.

wsum= 419,8 Pa

sds= 0,55 kPa

Papildomos apkrovos pastato kampuose,skaičiuojamos pagal pateiktą schemą:

Kraštuose: 1,09 kPa

Kampuose: 1,64 kPa

Vėjo apkrovos paskaičiavimas  fasado zonoje

skaičiuojami koeficientai:

c e3 reikšmės, kai h 1/l  lygus

b/l

0,44

Projektinė vėjo apkrova sds (kPa) apskaičiuojama pagal formulę:

;)( irefi czcqw =
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